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1 RELAZIONE GENERALE

1.1 FONTI NORMATIVE INERENTI IL PROGETTO ESECUTIVO

L’Art. 93 del D. Lgs 163/2006 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di
lavori) ¢ stato sostituito ed integrato dagli artt. 23 e 113 del D. Lgs 50/2016. I punti salienti inerenti
il progetto esecutivo sono stati riportati di seguito.

Art. 23 D. Lgs 50/2016 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonché per i servizi)

1 La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita tecnica ed economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo ..."

8. “Il progetto esecutivo, redatto in conformita al progetto definitivo, determina in ogni
dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con
quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che
ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. Il progetto
esecutivo deve essere, altresi, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti in relazione al ciclo di vita.”

9 In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del
procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e
momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

Art. 33 D.P.R. 207/2010: Documenti componenti il progetto esecutivo (in vigore anche dopo
’entrata in vigore del D. Lgs 50/2016)

1. 1l progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico [’intervento da
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. 1l progetto é redatto nel pieno rispetto
del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di
accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita
ambientale, ove previste. 1l progetto esecutivo ¢ composto dai seguenti documenti, salva diversa
motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3,
anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale,

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico,

h) cronoprogramma,

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
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) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.

1.2 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

La realizzazione del Centro di Documentazione del Parco delle Vaude nel fabbricato di proprieta
comunale sito in Via Castagneri, si inserisce nel Programma Territoriale Integrato denominato
“Canavese Business Park™.

Il finanziamento dell'opera ¢ garantito in parte con contributo regionale mediante sottoscrizione di
Accordo di Programma con la Regione Piemonte e relativo inserimento dell’opera nel Programma
Opere Pubbliche per il triennio 2014-2016, e in parte con fondi comunali.

Visto il successo finora ottenuto dall'attuale Centro di Documentazione del Parco delle Vaude,
l'obiettivo principale dell'intervento ¢ quello di realizzare la nuova sede del Centro, al fine di
consentirne l'ampliamento ed il potenziamento dei servizi offerti.

L’intervento offrira inoltre ’occasione per realizzare un’area verde pubblica sui due fronti
dell’edificio prospicienti le strade: a tale riguardo, il leggero arretramento del fronte su via Kennedy
permettera di creare un nuovo collegamento visivo tra via Castagneri, strada di accesso al paese, e il
nucleo abitato in direzione Nord-Est.

Infine, grazie alla sua posizione, la nuova sede del Centro di Documentazione del Parco delle
Vaude segnera l’ingresso all’area centrale del paese per chi proviene dalla Strada Statale,
concorrendo a sottolineare il legame di Vauda con il territorio naturale circostante.

PTI “Canavese Business Park”

Con DGR n. 55-4877 del 11.12.2006 ¢ stato approvato il bando regionale “Programmi Territoriali
integrati per gli anni 2006-2007”, attraverso 1 quali veniva avviata una nuova fase di elaborazione e
realizzazione di progettualita per lo sviluppo strategico del territorio e per la valorizzazione delle
potenzialita locali;

11 10.01.2008 i Comuni di Ivrea, Aglié, Albiano d’Ivrea, Barbania, Bollengo, Borgomasino,
Busano, Caluso, Candia C.se, Caravino, Colleretto G.sa, Cossano C.se, Favria, Fiorano C.se,
Foglizzo, Front, Lessolo, Lombardore, Loranzé, Maglione, Montalto Dora, Quagliuzzo, Rivarolo
C.se, Rivarossa, Rondissone, San Giorgio C.se, San Giusto C.se, Settimo Rottaro, Strambino,
Vauda C.se, Vestigné¢, Comunita Collinare dei Comuni di Barbania, Front, Rivarossa e Vauda C.se,
Comunita Collinare Erbaluce, hanno sottoscritto la Convenzione istitutiva dell’Associazione
finalizzata alla presentazione della domanda di contributo a valere sul Bando Regionale citato
sopra, individuando il Comune di Ivrea quale capofila;

Attraverso il percorso partecipativo avviato sul territorio, si ¢ addivenuti alla definizione del dossier
di candidatura recante le linee programmatiche ed il quadro finanziario del Programma Territoriale
Integrato “Canavese Business Park”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del
Comune di Ivrea con verbale n 143 del 02.07.2007;

Con DGR n. 12-7010 del 27.09.2007 ¢ stata approvata la graduatoria del Bando regionale
“Programmi Territoriali integrati per gli anni 2006-2007".

In seguito alla delibera di Giunta Comunale n. 60 del 19.03.2008 il Comune di Ivrea ha approvato la
rimodulazione del Piano Territoriale Integrato “Canavese Business Park”, ed ha aperto
successivamente la fase della redazione delle analisi di approfondimento e redazione degli studi di
fattibilita degli interventi del PTI “Canavese Business Park”.
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Inoltre i1 Comune di Ivrea, come previsto dalla Convenzione sottoscritta, ha provveduto entro
31.12.2007 ad affidare 1 lavori di redazione degli studi di fattibilita e schede di approfondimento
degli interventi facenti parte del PTI “Canavese Business Park”, nonché del coordinamento dei
lavori finalizzato alla stesura del Piano Operativo del PTI “Canavese Business Park”;

Con Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 23.06.2008 il Comune di Vauda Canavese ha
approvato il Piano Operativo del PTI Canavese Business Park nel cui quadro finanziario trova

collocazione la realizzazione della nuova sede per ospitare il Centro di Documentazione del Parco
delle Vaude.

Con la DGR n. 37-4154 del 12.07.2012 la Giunta Regionale ha integrato e modificato il proprio
Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18.04.2012 e della
Delibera CIPE n. 41 del 23.03.2012 e ha assegnato per I’attuazione della Linea d’azione
“Programmi territoriali integrati” Euro 115.015.325, di cui una quota pari a Euro 48.382.175 il cui
impegno ¢ vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al FSC. Con la medesima delibera ¢
stato approvato il Manuale per il sistema di Gestione e Controllo, che definisce i rapporti tra le
strutture coinvolte e regola le procedure e modalita di gestione, monitoraggio, rendicontazione,
controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel PAR sono soggetti.

La DGR n. 8-6174 del 29.07.2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del
Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il programma
PAR FSC di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12.07.2012, prendendo atto delle modifiche del
Comitato di Pilotaggio nella seduta dell’11.07.2013 e attribuendo alla linea d’azione “Programmi
territoriali integrati” la somma di euro 54.528.287,00

Nel corso delle Conferenze del 21.10.2014 e del 25.11.2014 indette dal dott. Alfonso Facco,
delegato dal Presidente della Giunta regionale con nota del 6/10/2014 prot. n. 13290/SBO1PRE, ai
sensi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in
Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di via Lagrange n. 24, tutti i convenuti hanno
espresso il proprio consenso sulla bozza dell’ Accordo di Programma, condividendone 1’iniziativa e
1 contenuti;

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 30/10/2014 ¢ stato pubblicato I’avvio del
relativo procedimento.
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1.3 INSERIMENTO DELL'INTERVENTO SUL TERRITORIO

s e ]

ESTRATTO DELLA CARTA TECNICA
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ESTRATTO DEL PIANO REGOLATORE

L’intervento riguarda l'edificio di proprieta comunale sito in Via Castagneri n. 1, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano al Foglio n°3, mappali n°1272 e n°658, e localizzato nella zona di P.R.G.C.
definita “Nu3 — Nuclei Urbani”. Tale zona ¢ regolata dagli articoli delle N.T.A. Tab. 1 che
prevedono:

6
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AREA DI INTERVENTO: Nu (Nucleo urbano) TAB. 1

1 - CARATTERISTICHE DELL'AREA

Comprende parti del nucleo originario dell'abitato del Capoluogo e della Frazione Inferiore, caratterizzati
dagli insediamenti piu antichi, che pur non avendo particolari caratteristiche architettoniche, assumono un
carattere unitario da salvaguardare.

Sono aree caratterizzate da edifici risalenti ad epoche diverse, anche recenti e costituenti un tessuto edilizio
consolidato che negli ultimi anni e gia stato oggetto di estesi interventi di recupero e trasformazione da
destinazione mista agricola-residenziale a destinazione esclusivamente residenziale.

2 - TIPI DI INTERVENTO E MODALITA DI ATTUAZIONE

Gli interventi dovranno tendere alla conservazione degli edifici, nella loro inscindibile unita formale e
strutturale, alla valorizzazione dei loro caratteri architettonici, al ripristino delle parti degradate o alterate,
alla eliminazione delle superfetazioni, al recupero dei volumi agricoli in disuso ad uso residenziale od altro
ammesso.

Tutti gli interventi dovranno inoltre tendere al recupero dei caratteri originari degli edifici, utilizzando le
tecniche di intervento ed i tipi di materiali originariamente impiegati. Qualora cio non fosse possibile
dovranno essere utilizzati materiali e manufatti simili a quelli originali.

Sono ammesse limitate variazioni di superficie coperta per [’esclusivo adattamento di strutture di accesso
e/o servizio (quali scale, rampe o pianerottoli) anche in funzione della L. 13/89 — art. 77 del D.P.R.
38072001 — per il superamento delle barriere architettoniche. Tale variazione dovra avvenire nel rispetto
delle confrontanze e distanze dai confini e senza aumenti di ingombro verso strade pubbliche e private ad
uso pubblico.

Al fine di indirizzare gli interventi verso un corretto recupero il piano individua alcuni edifici ad ambiti del
nucleo urbano che, avendo mantenuto caratteristiche e funzioni originarie, possono assumere il ruolo di
matrici ambientali alle quali ispirare gli interventi di recupero e di ristrutturazione. Nel documento di
Analisi Di Compatibilita Ambientale vengono rappresentate le “matrici ambientali” attraverso schede in cui
viene effettuata la lettura dello stato di fatto e viene delineata una traccia da seguire nella progettazione
degli interventi, senza peraltro avere valore prescrittivo.

Le “matrici ambientali” sono individuate sulla cartografia di piano con specifica simbologia. Nei cortili
comuni all’interno dei nuclei abitati e vietato in linea generale ['ulteriore frazionamento attraverso nuove
delimitazioni di proprieta, con possibilita di deroga solo ed esclusivamente in presenza di un progetto
generale ed organico che coinvolga tutte le proprieta e faccia salve le esigenze di accessibilita, di sicurezza
ed i caratteri ambientali del contesto in cui ricadono.

a - manutenzione ordinaria: d.i.a. solo per gli interventi sulle parti di edificio prospettanti su vie e spazi
pubblici, con obbligo di documentazione fotografica.

b - manutenzione straordinaria: d.i.a. corredata di documentazione fotografica e di elaborati che
consentano la individuazione e dello stato di fatto e degli interventi previsti.

c - restauro e risanamento conservativo: richiesta di permesso di costruire con produzione di
documentazione fotografica o d.i.a. nei limiti previsti dall’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001.

d.1 - ristrutturazione edilizia leggera: richiesta di permesso di costruire o d.i.a. come per il tipo C.

d.2 - ristrutturagione edilizia con recupero di volumi preesistenti e modifiche di destinazione d'uso:
richiesta di permesso di costruire o d.i.a. come per il tipo C.

d.4 - ristrutturazione edilizia completa : richiesta di permesso di costruire o d.i.a. come per il tipo C.

h - demolizione: richiesta di permesso di costruire o d.i.a., nei limiti previsti dall’art. 22 del D.P.R. n.
38072001, con produzione di documentazione fotografica. Potra essere ammessa per risolvere situazioni di
pericolosita, problemi di viabilita ed in genere, problemi di interesse collettivo. Gli interventi sopra elencati
potranno essere ridotti o condizionati dalle prescrizioni di carattere geologico riportate nella TAB. 13 lett. h
- delle presenti N.T.A..

Gli interventi sopra elencati potranno essere ridotti o condizionati dalle prescrizioni dicarattere geologico
riportate nella TAB. 13 lett. h - delle presenti N.T.A..
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3 - DESTINAZIONE D'USO AMMESSE
a-b1-b2-b3-b4-b5-b6-cl-c3-c4-d2

4 - PARAMETRI EDILIZI

Altezza massima: non superiore a quella preesistente nel caso di permesso di costruire,
con la possibilita di deroga prevista per tipi di intervento d.4.

Distanze dai confini: invariate

Distanze dalle strade: invariate

Confrontanze: invariate

Tipologia: invariata a cortina continua o isolata.

La soluzione progettuale ¢ stata sviluppata a partire dalla base catastale integrata con un rilievo
strumentale, manuale e fotografico.

Il progetto interviene interamente su aree pubbliche il cui assetto topografico, planimetrico ed
altimetrico risulta consolidato.

L’edificio principale su cui verra realizzato I’intervento si affaccia su via Castagneri, strada
principale d’ingresso al paese, posta lungo la Strada Provinciale n. 21, di cui un tempo costituiva
parte integrante. Oggi il tratto di via Castagneri che attraversa 1’abitato del comune di Vauda ¢
invece di competenza comunale, come attestato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n°® 11
del 29.03.1999 “Approvazione proposta servizio viabilita della Provincia di Torino per la
dismissione traversa al Comune di Vauda C.se S.P. n. 21 di San Carlo” e come riportato nella tavola
“Sezione 134120 della “Monografia strade di interesse provinciale” - Marzo 2014, della Provincia
di Torino.

Dal punto di vista urbanistico, 1’edificio di Via Castagneri 1, cuore dell’intervento, costituisce un
fuori-allineamento rispetto al tessuto circostante: il prospetto principale risulta infatti arretrato di
alcuni metri rispetto al filo strada, mentre tutti gli edifici vicini si allineano direttamente al filo della
carreggiata.

Al fine di riarmonizzare 1’inserimento urbano dell’edificio in oggetto, si procedera con un
intervento finalizzato ad accrescerne la percezione di accesso al nucleo storico del paese.

Verso via Kennedy, I’edificio sara accorciato di 160 cm per permettere 1’adeguamento della sezione
minima utile della strada a quanto previsto dal Piano Regolatore e anche per creare un nuovo
collegamento visivo tra via Castagneri, strada d’accesso al paese, e il nucleo abitato in direzione
Nord-Est.

Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo che descrive i criteri progettuali.
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1.4  DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il bene, per accogliere le nuove funzioni, necessita di un sostanziale intervento di ristrutturazione
edilizia che risulta compatibile con le prescrizioni del Piano Regolatore Generale Comunale vigente
relative agli ambiti del centro storico.

L'edifico acquisito dal Comune di Vauda Canavese alcuni anni fa ¢ collocato nel centro storico del
paese. L’intervento agisce su diversi corpi di edifici limitrofi pre-esistenti:

1. L’edificio principale di via Castagneri 1

Tipologicamente si tratta di un edificio in linea, caratterizzato dalla tipica conformazione delle
abitazioni rurali a due piani fuori terra con stanze passanti e copertura a doppia falda. Costruito
negli anni Trenta del Novecento, nel corso del tempo ¢ stato sottoposto a vari interventi di modifica
e adeguamento alle esigenze di nuove destinazioni d’uso che, soprattutto negli anni Settanta, ne
hanno alterato I’armonia compositiva del volume e del fronte principale, come testimoniano la
presenza di porte e finestre fortemente disomogenee (alcune sono state ampliate rispetto alle
dimensioni originarie per creare vetrine di attivitd commerciali al piano terra), la soprelevazione del
primo piano (chiaramente identificabile anche attraverso la diversa finitura superficiale del fronte su
via Kennedy) e la presenza di numerose superfetazioni minori (la ringhiera del balcone, il
rivestimento lapideo del piano terra, le cornici intorno ai vani di porte e finestre). Un’ulteriore
superfetazione ¢ 1’aggiunta, sul retro del piano terra, di un piccolo volume contenente un servizio
igienico.

L’intero corpo di fabbrica risulta sostanzialmente in disuso da anni, in quanto adibito unicamente a
deposito di materiale vario di proprieta Comunale o di associazioni presenti sul territorio.

La struttura ¢ in muratura portante in laterizio, con volte a padiglione tra i piani in pessime
condizioni strutturali e, nella porzione di edificio interessata dalla presenza della scala, 1 solai sono
in latero-cemento aggiunti in un secondo tempo. Il tetto ha struttura lignea e copertura con tegole
piane in laterizio. L ’edificio € privo di cantine, possiede un unico locale interrato, che interessa solo
una parte della superficie dell’edificio, accessibile tramite scala interna.

L’area esterna davanti al fronte principale, che separa I’edificio dal ciglio della strada, risulta
pavimentata con autobloccanti in calcestruzzo ed ¢ attualmente adibita ad area di sosta per le auto.

2. La porzione di edificio prospiciente via Kennedy

Si tratta di un corpo di fabbrica anch’esso a due piani, comunicante internamente con quello di via
Castagneri e adiacente a un altro edificio privato.

Questa porzione di edificio era adibita a locali tecnici e di deposito e attualmente risulta
abbandonata e quasi completamente inagibile per il crollo del solaio del piano primo nel locale di
deposito.

Anche in questo caso la struttura ¢ in muratura portante in mattoni, con piano di calpestio del piano
terra poggiante direttamente sul terreno, a quote diverse nei vari locali, e copertura in tegole in
laterizio sostenute da una struttura lignea.

L’area esterna che separa I’edificio dalla strada era in gran parte coperta da un’ampia tettoia a
prolungamento del tetto dell’edificio (rimossa nel recente intervento), ed ¢ anch’essa impiegata
unicamente come area di deposito.

3. L’edificio adibito a deposito

Si tratta di un corpo di fabbrica attualmente adibito a magazzino comunale, un capannone rurale
tradizionale, coperto in parte da un tetto a capanna e in parte da un’ampia copertura a padiglione,
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buon esempio di architettura rurale tipica, in stato di conservazione parziale. Si tratta di un unico
grande locale su un solo piano che, soprattutto nella parte con copertura a padiglione, raggiunge
notevoli altezze interne. Al suo interno sono presenti alcuni locali chiusi di ridotta altezza, come
quello adibito a servizio igienico, il cui solaio di copertura ¢ utilizzato come soppalco per il
deposito di materiale.

La struttura ¢ in pilastri di mattoni; i tamponamenti esterni sono anch’essi in laterizio; le coperture
hanno struttura in legno e manto in tegole di laterizio.

Il capannone risulta adiacente ai due corpi di fabbrica precedentemente descritti. Il lato lungo via
Castagneri ¢ aderente al filo stradale.

Edificio principale di via Castagneri 1

Porzione edificio prospiciente via Kennedy (la gru sara rimossa prima della consegna del cantiere)
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Capannone adibito a deposito

1.5 CRITERI PROGETTUALI

PROGETTO ARCHITETTONICO
Le linee guida del progetto architettonico sono indirizzate ai seguenti obbiettivi:

- Mantenere, ripristinare o razionalizzare le volumetrie originarie, recuperando i rapporti
volumetrici alterati nel corso del tempo: I’edificio su via Kennedy non viene modificato dal
punto di vista volumetrico (vengono mantenute le murature perimetrali e sostituite le
coperture esistenti), mentre 1’edificio principale su via Castagneri viene riportato alla sua
volumetria originaria abbassando il livello della copertura e riducendone lievemente la
lunghezza) e il deposito non ¢ oggetto di intervento, fatte salve alcune modifiche puntuali,
finalizzate a garantirne un’autonomia strutturale dall’edificio principale oggetto di
intervento e la rimozione e ricollocazione di una fascia del manto di copertura contigua
all’edificio principale, per permettere la realizzazione dei ponteggi.

- razionalizzare il rapporto pieni-vuoti della facciata secondo la scansione dell’impianto
originario: le aperture ingrandite del piano terra vengono riportate alla larghezza prevalente,
coerente con quella delle aperture tradizionali, e tutte le finestre vegono trasformate in
portefinestre, al fine di creare un fronte scandito da ritmi ed elementi omogenei;

- rimuovere le superfetazioni degli anni recenti (balcone in cls, cornici intorno alle porte e alle
finestre del fronte principale, rivestimento in pietra al piano terra, muretto e pavimentazione
in autobloccanti dell’area esterna, vano dei servizi igienici sul retro) che non sono
riconducibili n¢ al carattere originario dell’edificio né alla semplicita del linguaggio
contemporaneo minimale che si intende adottare in questo progetto;

- comunicare la nuova vocazione dell’edificio ad attivita pubblica, attraverso elementi di
finitura contemporanei minimali (finestre sporgenti a segnare 1’ingresso su via Castagneri e
il fronte su via Kennedy; rivestimenti in acciaio Corten, frangisole e serramenti minimali) ed
accessori ¢ finiture esterne finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche
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secondo le norme vigenti in materia (cappotto termico, frangisole, serramenti e vetri
isolanti);

- favorire I’inserimento urbano dell’edificio principale, arretrando lievemente il fronte laterale
su via Kennedy, per consentire un miglioramento della viabilita-accessibilita e creare una
connessione visiva tra la strada di ingresso al paese e il nucleo urbano vero e proprio in
direzione Nord-Est;

- dare nuova vita alle aree esterne adiacenti all’edificio, trasformandole in spazi pubblici
organizzati usufruibili dai cittadini e dai visitatori del Nuovo Centro di Documentazione del
Parco delle Vaude. L’intervento prevede la realizzazione di una pavimentazione in ghiaia
stabilizzata alternata a fasce di verde, la piantumazione con specie locali tipiche del Parco
delle Vaude (Betula pendula), la fornitura di adeguata illuminazione.

Prospetto principale lato via Castagneri

Il progetto prevede la sistemazione dell’edificio di proprieta comunale di via Castagneri 1 per
destinarlo a nuova sede del Centro di Documentazione del Parco delle Vaude. Parte integrante del
progetto saranno gli interventi sulla porzione di edificio attigua: quella comunicante, con fronte su
via Kennedy.

Si prevede di mantenere i muri portanti degli edifici, liberandoli da compiti strutturali. I solai, la
scala interna e le coperture verranno ricostruiti ex novo con strutture completamente autonome: in
cemento armato, latero-cementizie, lignee (il tetto dell’edificio secondario su via Kennedy) e in
acciaio (il tetto dell’edificio principale su via Castagneri).

L’edificio di via Castagneri conterra, al piano terra, un punto d’accoglienza/informazioni per i
visitatori del Centro e del Parco, insieme ad un’area espositiva riguardante il Parco delle Vaude.
Saranno realizzati un nuovo corpo scale con struttura in acciaio, una piattaforma elevatrice e dei
nuovi servizi igienici. Inoltre, nella parte di edificio lungo via Kennedy, troveranno spazio gli uffici
del Centro.
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Il piano primo sara invece occupato dalla biblioteca del Centro (dotata di area multimediale, sala di
lettura e libri accessibili a scaffale aperto) e da una saletta per lezioni/proiezioni/conferenze.

I nuovi solai sono previsti con struttura latero-cementizia sorretta da nuovi setti in c.a..

Le nuove pavimentazioni sono rifinite a cemento con trattamento consolidante a antispolvero tipo
formula Ashford.

La nuova copertura avra struttura in acciaio sorretta dai nuovi setti in c.a.. Il tamponamento sara
costituito da pannelli di lamiera metallica con isolante integrato e un ulteriore strato di pannelli
isolanti in lana di legno e una finitura interna in pannelli di cartongesso.

Il fronte dell’edificio principale su via Castagneri, verra leggermente accorciato per permettere
I’ampliamento della laterale via Kennedy, ed abbassato, per recuperare I’altezza originaria. Il nuovo
volume sara compreso tra due setti murari intonacati (tonalita: 07 Rosso Mattonaceo della Mazzetta
Colore del Piano del Colore del Comune di Torino) uno prospiciente la via Kennedy, 1’altro a
segnare il confine con il fabbricato del deposito.

Nella situazione attuale, I’innesto di via Kennedy su via Castagneri ¢ un tratto di strada
particolarmente angusto, compreso tra i 3,50 m e i 3,10 m. Tale misura non corrisponde a nessuna
delle ampiezze previste dal P.R.G.C. che, all’art. 7 delle N.T.A., norma le ampiezze minime utili
delle nuove strade. Per adeguare via Kennedy a quando previsto dal Piano Regolatore, e per
rispondere a una specifica richiesta della committenza, si ¢ previsto di ampliarne la sezione minima
utile fino a 4,00 m. In questo modo viene rispettato il vincolo di ampiezza minima utile prevista per
le strade private ad uso residenziale (quale ¢ via Kennedy) e, nel contempo, si migliora la fruibilita
della strada e si crea un legame visivo tra via Castagneri e il nucleo abitato in direzione Nord-Est.

Il prospetto principale, ripulito dalle superfetazioni, verra regolarizzato attraverso il recupero della
scansione originaria delle aperture. Per realizzare una maggiore uniformita di linguaggio, queste
ultime saranno trasformate tutte in porte finestre. Oltre ad essere dotate di serramenti a taglio
termico, al primo piano avranno anche una ringhiera e un elemento frangisole, entrambi dal
linguaggio minimale.

L’ingresso su via Castagneri sara segnato dalla presenza, al piano primo, di una struttura finestrata
aggettante con rivestimento in Cor-Ten. La stessa sara presente sul prospetto laterale di via
Kennedy.

Le pareti esterne saranno dotate di rivestimento a cappotto e intonaco con coloriture in pigmenti
minerali naturali, nella tonalita 25 Paglierino (della Mazzetta Colore del Piano del Colore del
Comune di Torino).

La parte di edificio contenente gli uffici e affacciata su via Kennedy, verra riorganizzata
internamente e la nuova copertura e il nuovo solaio saranno portati da nuovi setti e pilastri in c.a. Il
prospetto, le aperture, il livello degli orizzontamenti e le finiture di facciata, saranno uniformati a
quelli della parte di edificio su via Castagneri.

L’edificio di deposito con ingresso da via Castagneri verra mantenuto allo stato attuale. Le pareti di
facciata (sud ed ovest) su via Castagneri saranno intonacate e tinteggiate nella tonalita 25 Paglierino
(della Mazzetta Colore del Piano del Colore del Comune di Torino).

PROGETTO STRUTTURALE

Il progetto delle strutture prevede la realizzazione di una nuova struttura autonoma all’interno delle
murature perimetrali esistenti che acquisiranno, in tal modo, unicamente una funzione di
tamponamento.

Le strutture in elevazione saranno costituite da pilastri, setti, pareti e travi in calcestruzzo armato. Il
nuovo solaio di calpestio al piano primo sara realizzato con tipologia tradizionale in latero-cemento.
La copertura della manica principale sara realizzata da una serie di puntoni, costituiti da profili in
acciaio accoppiati e ancorati ad un cordolo realizzato con profilo in acciaio. che verra ancorato sulle
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strutture in calcestruzzo armato di nuova realizzazione; quando necessario, al fine di annullare le
spinte orizzontali la coppie di puntoni accoppiati avra un tirante orizzontali costituito da una barra
d’acciaio.

La copertura della manica trasversale sara invece realizzata con orditura primaria in legno, puntoni,
travi di colmo e banchine ancorate sulle strutture di elevazione in calcestruzzo armato di nuova
realizzazione.

La nuova scala sara realizzata con struttura in acciaio ancorata alla parete in calcestruzzo armato di
nuova realizzazione in corrispondenza del pianerottolo ed alla struttura in c.a. del solaio di calpestio
del piano primo.

PROGETTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E IDRICOSANITARIO

L'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria a servizio dell'edificio sara di tipo
centralizzato. In particolare si prevede I'implementazione di un sistema ibrido ad elevata efficienza
energetica costituito da un generatore in pompa di calore condensato ad aria accoppiato ad un
generatore a condensazione a gas metano. La logica di funzionamento del sistema prevede di
fornire precedenza allo sfruttamento della pompa di calore qualora le condizioni esterne consentano
di massimizzare il rendimento della stessa e il successivo impiego della caldaia allo scopo di gestire
gli eventuali picchi stagionali o con funzione di backup in caso di malfunzionamento della pompa
di calore. I componenti dell'impianto saranno installati nel locale centrale termica all’esterno, in
apposito vano isolato, in prossimita di via Kennedy, sulla parete nord del corpo di fabbrica
principale.

L'acqua calda sanitaria viene riscaldata direttamente dal generatore a gas. In ragione della
particolare destinazione d'uso, edificio adibito ad usi ricreativi, il complesso risulta caratterizzato da
un fabbisogno giornaliero di acqua calda sanitaria esiguo (inferiore a 65 litri/giorno). In tale
condizione la DGR 45-11967 ammette deroga all'obbligo di coprire parte del fabbisogno per la
produzione di acqua calda sanitaria mediante fonte rinnovabile, per questo motivo la produzione di
acqua calda sanitaria avverra in modo istantaneo a valere sul solo generatore a condensazione.

Si prevede inoltre di installare sulla copertura dell'edificio un impianto fotovoltaico di potenza
adeguata a soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. 28/2011 in termini di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, in totale la potenza di picco installata sara pari a 5 kWp, a fronte di una potenza
minima prescritta dalla DGR pari a 2,84 kW,

La configurazione proposta, impianto ibrido in pompa di calore con generazione di energia elettrica
da fotovoltaico, consente di rispettare le prescrizioni imposte dal D.Lgs. 28/2011 in termini di
copertura con fonti rinnovabili dei consumi previsti per i servizi di riscaldamento.

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

La fornitura elettrica avverra in Bassa Tensione nel piano interrato dell’edificio.

Dal punto di consegna (contatore) sara derivata I’alimentazione del Quadro Generale (QG)
realizzato con carpenteria metallica posato a parete, e dotato di portella anteriore trasparente, grado
di protezione IP30.

Dal Quadro Generale sara derivata 1’alimentazione del Quadro Area 1 (QA1), il Quadro Comando
Centrale Termica (QCCT) e tutte le varie utenze dell’edificio mediante cavi a semplice isolamento
entro tubazioni incassate.

Il Quadro Area 1 sara costituito da cassetta in PVC da posa incassata a grado di protezione P40,
mentre il Quadro Comando Centrale Termica (QCCT) sara realizzato mediante 1’utilizzo di cassette
o di armadi con carpenteria metallica verniciata con polveri epossidiche.

L’impianto di illuminazione sara realizzato sfruttando modalita costruttive diverse in funzione dei
locali o delle zone in cui sara installato. All’interno dei servizi e locali tecnici dovranno essere
utilizzati dei corpi illuminanti con corpo in acciaio e schermo in policarbonato autoestinguente con
lampade fluorescenti compatte staffate a plafone. Nelle scale i corpi illuminanti saranno del tipo con
corpo in policarbonato e schermo in metacrilato da posa a parete. Nella zona Area 3 dovranno
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essere utilizzati dei corpi illuminanti con corpo di forma squadrata in acciaio verniciato bianco o
grigio con superficie antiriflesso, con ottica parabolica del tipo a sospensione. Nella zona Area 2
dovranno essere utilizzati dei proiettori orientabili fissati su barre lineari scorrevoli. Le accensioni
saranno realizzate in campo in posizione presidiata mediante pulsanti e interruttori posati in cassette
porta frutto posate in esecuzione incassata.

L’impianto di illuminazione di emergenza sara realizzato sfruttando un sistema autonomo.
Dovranno essere utilizzati dei corpi illuminanti con corpo e schermo in policarbonato
autoestinguente con 1 lampada fluorescente compatta dotate di gruppo Inverter-Batteria Al Ni-Cd
con autonomia 3h e ricarica in 12h.

L’impianto di forza motrice, all’interno dei locali tecnici, sara realizzata una forza motrice di
servizio da prese CEE interbloccate con fusibili, mentre all’interno dei locali di servizio sara
realizzata da prese di servizio universali e bipasso 2P+T 10/16A.

Sara previsto di realizzare un impianto di cablaggio strutturato in Cat. 6.

Il sistema di rilevazione fumi si comporra di rilevatori, condutture, pulsanti manuali e dispositivi
acustici di nonché di attivazione dell’impianto in conformitd alle prescrizioni della Norma UNI
9795.

L’impianto citofonico previsto dovra essere del tipo bi-canale tradizionale.

Sara previsto la predisposizione dell’impianto TVCC e Antintrusione

1.6 ELENCO DELLE OPERE

Per quanto riguarda I’edificio principale su via Castagneri e la parte ad esso annessa su via
Kennedy, al fine di realizzare quanto descritto in precedenza occorre prevedere le seguenti opere
(elenco indicativo di orientamento e non esaustivo; cfr. tavole di progetto):

— Demolizione della copertura esistente (nell’edificio principale su via Castagneri e secondario su
via Kennedy);

— Demolizione di parte delle murature perimetrali (nell’edificio principale su via Castagneri);
— Demolizione di solai e volte esistenti;

— Demolizione della scala interna esistente;

— Spicconatura degli intonaci nelle parti ammalorate e rimozione dei rivestimenti lapidei;

— Rimozione degli infissi esistenti;

— Demolizione e costruzione di parti di muratura perimetrale, necessaria per la regolarizzazione
delle aperture;

— Formazione di platea di fondazione e di vespaio areato per il risanamento dei locali al piano
terra;

Realizzazione di nuovi setti in c.a. e di solai latero-cementizi; le murature trasversali della manica
principale, vengono demolite e ricostruite in calcestruzzo armato. I setti in calcestruzzo armato di
nuova realizzazione sono collegati alle murature esistenti tramite ancoraggi puntuali in acciaio.

— Realizzazione della nuova scala interna con struttura in acciaio;

— Realizzazione della nuova copertura isolata, con struttura in acciaio e finitura in lamiera
d’acciaio (nell’edificio principale su via Castagneri);

— Realizzazione della nuova copertura isolata, con struttura in legno e finitura in tegole tipo curve
(nell’edificio secondario su via Kennedy);

— Realizzazione di nuove pavimentazioni con finitura superficiale: parte in cls, parte in piastrelle
di gres porcellanato;

— Nella parte della manica secondaria la demolizione comprende anche: rimozione di camino
esistente e inserimento di nuovo velux in corrispondenza della scala;

— Realizzazione nuove tramezzature interne per formazioni vani al piano terra ed al piano primo;
— Demolizione di parte delle murature portanti originarie e inserimento di voltini di
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consolidamento per la formazione o risagomatura di aperture;

— Realizzazione di cappotto termico sui muri perimetrali € nuovo intonaco;

— Fornitura e posa di serramenti esterni a taglio termico con vetrocamera;

— Fornitura e posa di ringhiere in ferro;

— Fornitura e posa di elementi frangisole;

— Tinteggiature interne ed esterne;

— Fornitura e posa di porte interne;

— Realizzazione di nuovo impianto elettrico;

— Realizzazione di nuovo impianto termico;

— Realizzazione di nuovo impianto idrico sanitario;

— Installazione di impianto fotovoltaico (nell’edificio principale su via Castagneri);

— Realizzazione rete di scarico acque meteoriche;

— Nuovi allacciamenti alle reti di acquedotto, gas, fognatura, Telecom (per quanto riguarda 1’enel,
si sfrutteranno gli allacciamenti esistenti);

— Sistemazione di aree esterne con ghiaia stabilizzata, zone verdi, illuminazione esterna,
piantumazione con specie locali tipiche del parco delle Vaude (Betulla pendula).

Per quanto riguarda il deposito su via Castagneri, occorre prevedere le seguenti opere:

— Rimozione di una fascia di 100 cm della parte della copertura esistente (no orditura principale,
né parti strutturali) nelle falde adiacenti 1’edificio principale, per permettere la realizzazione dei
ponteggi; Rimozione di pluviale di servizio del corpo principale non piu utilizzato;

— Realizzazione di giunto sismico sulla muratura nord;

— Realizzazione di isolamento a cappotto e realizzazione muratura in blocchi di laterizio da 25 cm
sulla parete contigua al corpo principale;

— Adattamento e ricollocazione del manto del tetto precedentemente smontati e realizzazione di
faldaleria, canali di gronda e pluviali sulla parete contigua al corpo principale;

— Intonacatura e tinteggiatura parete su via Castagneri e lato ovest (lato portone).

1.7 RAPPORTI AEROILLUMINANTI

Le pagine seguenti riportano un riassunto dei calcoli effettuati al fine di verificare il rispetto delle
superfici di aeroilluminazione minime previste nei locali.

Come si evince dalla tabella, i rapporti aeroilluminanti risultano rispettati in tutti 1 locali per i1 quali
¢ richiesta tale verifica. Uniche eccezioni sono bagni, antibagni e locali ripostiglio che, essendo
ciechi, saranno dotati di ventilazione forzata.

SUPERFICIE DI ILLUMINA- SUPERFICIE VERIFICA
PAVIMENTO - SP MENTO FINESTRATA - SF
LOCALE SI/NO/
SUPERFICIE SU 1/8 SP dim. 1 dim. 2 SF VENTILAZIONE
mq mq mq m m mq FORZATA
piano terreno

AREA 87,95 87,95 10,99 0,90 2,20 1,98
ESPOSITIVA 0,90 2,20 1,98
0,90 2,20 1,98
0,90 2,20 1,98
0,90 2,20 1,98
1,23 2,50 3,08
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0,90 2,20 1,98
VANO SCALA 17,36 17,36 2,17 - -
tot 105,31 | 105,31 13,16 14,96 SI
UFFICIO 1 12,39 12,39 1,55 0,90 2,20 1,98
tot 12,39 12,39 1,55 1,98 SI
UFFICIO 2 15,95 15,95 1,99 0,90 2,20 1,98

0,90 2,20 1,98
tot 15,95 15,95 1,99 3,96 SI
WC UFFICIO 1 1,85 1,85 - - ventilaz. forzata
ANTI-WC UFF. 1 1,00 1,00 - - ventilaz. forzata
WC DIS. 3,30 3,30 - - ventilaz. forzata
ANTI-WC H. 3,02 3,02 - - ventilaz. forzata
WCM 1,65 1,65 - - ventilaz. forzata
WCF 1,65 1,65 - - ventilaz. forzata
ANTI-WC M/F 3,10 3,10 - - ventilaz. forzata
RIPOSTIGLIO 2,20 2,20 - - ventilaz. forzata
PIATTAFORMA
ELEVATRICE 8,54 8,54 - -
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BIBLIOTECA 87,95 87,95 10,99 0,90 2,20 1,98
0,90 2,20 1,98
0,90 2,20 1,98
0,90 2,20 1,98
0,90 2,20 1,98
1,18 2,50 2,95
1,73
(0,10+0,85)/2 | (2,50)/2
0,90 2,20 1,98
1,18 2,50 2,95
(0,10+0,85)/2 | (2,50)/2 1,73
VANO SCALA 17,36 17,36 2,17 1,30 0,60 0,78
tot 105,31 | 105,31 13,16 22,02 SI
SALA 41,34 41,34 5,16 0,90 2,20 1,98
CONFERENZE 0,90 2,20 1,98
0,90 2,20 1,98
tot 41,34 41,34 5,16 5,94 SI
RIP./ARCHIVIO 9,35 9,35 - - - ventilaz. forzata

1.8 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEI MATERIALI
PRESCELTI

INTONACI E TINTEGGIATURE

Le murature dell’edificio saranno in gran parte quelle esistenti, esternamente rivestite con
isolamento a capotto su cui verra realizzato un nuovo intonaco a base cementizia. Unica eccezione ¢
il muro di testa su via Kennedy, realizzato ex-novo con blocchi in c.a. e rivestimento a cappotto.

I prospetti dell’edificio principale saranno tinteggiati con tinte a base di pigmenti minerali naturali,
nelle tonalita del Paglierino. Lo stesso avverra per la facciata della porzione di edificio su via
Kennedy. La parte prospicente via Castagneri, appartenente al corpo di fabbrica del deposito, sara
stonacata pe le parti ammalorate, rintonacata con intonaco traspirante e tinteggiata con tinte a base
di pigmenti minerali naturali sulle tonalita del Terra Ombra Naturale Chiara 2, col. 51 (codici della
Mazzetta Colore del Piano del Colore del Comune di Torino).

I due muri di testa entro cui si estende il prospetto principale di via Castagneri, saranno anch’essi
tinteggiati con tinte a base di pigmenti minerali naturali, ma le tonalita saranno quelle del Rosso
Mattonaceo.

La parte dei muri perimetrali sporgente al di sopra della copertura sara protetta con copertine in
lamiera zincata.

Prima di procedere ¢ comunque prevista la verifica della consistenza degli intonaci sia interni che
esterni, nonché la spicconatura e la rimozione delle parti di esso in fase di distacco.

La superficie interna delle murature, caratterizzata da zone intonacate, zone con intonaco in fase di
distacco e zone del tutto prive di intonaco (ad esempio nelle aree in cui erano presenti le volte), sara
resa omogenea tramite I’applicazione di uno strato ponte con relativo fondo omogeneizzante di
preparazione per la successiva coloritura. Quest’ultima sara realizzata con tinte a base di pigmenti
minerali naturali su apposito fondo traspirante coprente a granulometria fine. I colori previsti sono:

- al piano terra un’alternanza di 53 Pietra di Viggiu Velata e 54 Latte di Calce Dolce;

- al piano primo un’alternanza di 58 Beola e 59 Molassa Chiaro (codici della Mazzetta Colore del
Piano del Colore del Comune di Torino).
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COPERTURA

La nuova copertura avra struttura in acciaio sorretta dai nuovi setti in c.a. Il tamponamento sara
costituito da pannelli di lamiera in acciaio con isolante integrato, un ulteriore strato di pannelli
isolanti in lana di legno e una finitura interna in pannelli di cartongesso.

La faldaleria, le grondaie, i pluviali e le converse sono tutte previste in lamiera zincata.

La copertura della manica trasversale ¢ ricostruita con struttura portante in legno, ¢ portata da setti e
pilatri in c.a. La copertura ¢ ventilata e completa di coibentazione come da progetto termico.

SOLAI

I solai saranno latero-cementizi per uno spessore finale di 36 cm di cui 25 cm strutturali. Intonacati
nell’intradosso, oltre ad un massetto di 7 cm per il passaggio degli impianti, nei solai si prevede
I’inserimento di un materassino fonoassorbente.

SCALA E COLLEGAMENTI VERTICALI

La scala di distribuzione poggera su fondazioni in c.a. indipendenti. I pianerottoli ed i disimpegni
saranno in lamiera grecata di ferro con riempimento a cemento. Le rampe saranno realizzate con
cosciali in profili di acciaio e gradini a pianta rettangolare con pedata 30 cm in lamiera sagomata
antivertigine.

Il mancorrente della scala sara costituito da un tronco di betulla (diametro 5 cm).

Una piattaforma elevatrice accessibile ai disabili (luce netta 900x1300 mm), collega il piano terreno
al piano primo.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Le pavimentazioni degli ambienti interni sono previste in piastrelle in gres per i servizi igienici e
saranno di colore chiaro, da concordare con la DLL. Nell’area espositiva, biblioteca e Sala
conferenze, saranno finiti con pavimento in battuto di cemento s = 2 cm, con trattamento protettivo
antistatico e antispolvero tipo ashford formula.

Sull’intradosso dei tetti (sia della manica principale su via Castagneri che di quella secondaria su
via Kennedy), al di sopra delle travi, sono previste lastre di cartongesso verniciate nella tonalita

SERRAMENTI

I serramenti esterni saranno realizzati in legno, colore Legno 93 (della Mazzetta Colore del Piano
del Colore del Comune di Torino), a taglio termico e vetrocamera, con prestazioni energetiche
esplicitate nella specifica relazione di calcolo; ad eccezione delle due lanterne che avranno telaio in
ferro a sezione ridotta, a taglio termico e vetrocamera. Il telaio avra finitura superficiale a smalto
colore Ferro 103 (della Mazzetta Colore del Piano del Colore del Comune di Torino). Le prestazioni
energetiche saranno equivalenti.

Al piano terra tutte le portefinestre avranno vetro antisfondamento esterno.

Le finestre del piano primo avranno frangisole costituiti da mensole a lamelle che, cosi come il
parapetto in ferro, saranno smaltate nelle tonalita del Ferro 100 (della Mazzetta Colore del Piano del
Colore del Comune di Torino).

Le finestre aggettanti avranno una struttura a telaio rivestita internamente in lastre di cartongesso e,
esternamente, in acciaio Cor-Ten, I’intercapedine sara saturata con materiale isolante. Le due pareti
trasparenti saranno dotate di vetri antisfondamento sia interno che esterno, privi di telaio a vista.

La porta d’ingresso sara una portafinestra a bilico verticale, con un doppio maniglione (esterno e
interno) costituito da un tronco di betulla (diametro 5 cm) sorretto da una lama di ferro saldata al
telaio. Sul lato esterno della porta ¢ prevista I’apposizione di una serigrafia riportante il nome del
Centro di Documentazione del Parco delle Vaude (o altro titolo da definirsi con la Committenza).
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1.9 INDICAZIONI SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

Per quanto riguarda I’approvvigionamento dei materiali di cava e lo smaltimento delle materie
risultanti da scavi e demolizioni, si prevede 1’utilizzo di cave e discariche situate nei comuni
limitrofi a Vauda Canavese, in un raggio di 10/20 chilometri. Per 1’elenco si veda la relazione
specialistica dedicata.

1.10 SOLUZIONI ADOTTATE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Il nuovo Centro di Documentazione del Parco delle Vaude sara fruibile da parte dei portatori di
handicap. La progettazione ¢ stata condotta in ogni sua fase con attenzione ai criteri, parametri e
requisiti previsti dalla normativa tecnica vigente in materia di superamento delle barriere
architettoniche, ed in particolare:

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recate norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”

- Circ. Min. LL.PP. 19 giugno 1968, o. 4809 “Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici
sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilita generale”

- L. 30 marzo 1971, n. 118 “Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili” (stralcio)

- Circ. Min. LL. PP. 7 marzo 1980, n. 320 “Facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli
degli invalidi”

- L. 26 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge Finanziaria 1986) (stralcio)

- L. 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati (con le modifiche di cui alla L. n. 62/1989)

- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita,
l'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”

- Circ. Min. LL. PP. 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. “Circolare esplicativa della L. 9 gennaio 1989,
n. 13”

L’ingresso principale ¢ accessibile tramite un percorso con lieve inclinazione (pendenza 2,6%). La
quota della soglia d’ingresso ¢ 2 cm piu alta di quella del marciapiede esterno: tale dislivello
rispetta 1 limiti previsti dalla legge.

Anche da via Kennedy 1’edificio risulta accessibile tramite due percorsi: quello piu lungo ¢ inclinato
solo lievemente (pendenza 1,5%); quello piu breve ¢ una rampa con pendenza del 6,8%, che rientra
all’interno dei limiti previsti dalla legge.

Al piano terra vi € un servizio igienico dedicato ai disabili, avente dimensioni tali da permetterne
I’utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle: le aree di manovra sono garantite; sono presenti
arredi fissi e maniglioni di sostegno adatti alle persone disabili.

Per permettere 1’accesso al piano superiore, ¢ prevista I’installazione di una piattaforma elevatrice.
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1.11 IDONEITA ED EVENTUALI INTERFERENZE DELLE RETI DI SERVIZIO
ESTERNE AEREE E SOTTERRANEE

Per quanto riguarda la presenza e le eventuali interferenze con le reti esterne, si rileva che le
predette reti risultano adatte a soddisfare le esigenze d’esercizio dell’edificio in progetto.

Non si prevedono interferenze da risolvere.

Si segnala pero la necessita di interrare il collegamento con la linea elettrica, attualmente costituito
da un cavo sospeso che attraversa via Castagneri (la linea elettrica corre lungo il lato della strada
opposto rispetto a quello in cui si colloca I’edificio in oggetto).

Lo stesso tipo di intervento ¢ necessario per realizzare il collegamento dell’edificio alla linea
telefonica e a quella dell’illuminazione pubblica, ad oggi inesistenti.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione specialistica dedicata.

1.12 VARIAZIONI ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PROGETTO
PRELIMINARE E NEL PROGETTO DEFINITIVO

VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO PRELIMINARE
La vocazione dell’edificio ad ospitare il Nuovo Centro di Documentazione del Parco delle Vaude,
gia prevista nel progetto preliminare, risulta mantenuta integralmente.

Al fine di procedere al riordino microurbanistico dell’area, si ¢ provveduto anche alla sistemazione
della zona esterna adiacente all’edificio, al fine di trasformarla in uno spazio pubblico fruibile. In
questo contesto si inserisce 1’estensione dell’intervento sul fronte dell’edificio del deposito,
anch’esso affacciato sull’area esterna lungo via Castagneri.

Le volumetrie esistenti vengono sostanzialmente mantenute, le uniche modifiche riguardano il
fronte principale, per il quale sono previsti ’abbassamento e il rifacimento della copertura, al fine di
riportare quest’ultima alla propria altezza originaria (1’edificio esistente era infatti stato
sopraelevato, con conseguente perdita delle proporzioni originarie).

Il fronte su via Kennedy viene arretrato leggermente, al fine di consentire 1’ampliamento della
strada ad una larghezza minima utile di 4,00 m, secondo quanto previsto dall’art. 7 delle N.T.A. del
P.R.G.C. vigente.

Come nel progetto preliminare, ¢ previsto 1’inserimento di una piattaforma elevatrice e di tutte le
misure necessarie al superamento delle barriere architettoniche; la collocazione dei collegamenti
verticali ¢ stata riposizionata all’interno del corpo di fabbrica principale.

VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO DEFINITIVO

Rispetto al progetto definitivo, risultano variate:

- la modalita di realizzazione delle componenti strutturali, completamente autonome
dall’esistente, che rispondono, secondo le N.T.C., ai parametri previsti per una Nuova
costruzione;

- l’assenza di interventi nel locale deposito-magazzino.

1.13 FASI DI ATTUAZIONE SUCCESSIVA

Il progetto esecutivo ¢ stato redatto in conformita al progetto definitivo apportando le modifiche o
correzioni richieste dalla Amministrazione Comunale.

Il progetto esecutivo contiene gli elaborati di cui all’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e agli artt. 33 e ss.
del D.P.R. 207/2010, idonei a determinare in ogni dettaglio 1 lavori da realizzare e il relativo costo
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previsto. Il progetto esecutivo ¢ stato sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che
ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

Lo svolgimento delle varie attivita di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e
collaudo prevedono la seguente tempistica:

Validazione e Approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta comunale 10 giorni
Aggiudicazione e consegna dei lavori 60 giorni
Durata dei lavori 240 giorni
Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione 60 giorni

1.14 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Il cronoprogramma dell’intervento prevede 223 giorni naturali e consecutivi di lavori. Per ulteriori
dettagli si rimanda all'apposita tavola.

1.15 FONTI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI
INTERVENTO

La realizzazione del Centro di Documentazione del Parco delle Vaude, si inserisce nel Programma

Territoriale Integrato denominato “Canavese Business Park” (si veda il paragrafo dedicato).

L’opera ¢ finanziata per Euro 533.040,00 utilizzando il fondo PAR/FSC, come da Accordo di

Programma sottoscritto dall’Ente e dalla Regione Piemonte, e per Euro 61.960,00 con fondi

comunali/tramite muto presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Il quadro economico dell’intervento prevede un investimento complessivo di Euro 570.650,72.

L’importo dei lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza ¢ pari a Euro 474.309,82.

Le somme a disposizione dell’Amministrazione per spese di progettazione, direzione lavori e

sicurezza comprensive di oneri previdenziali a carico del committente ed IVA su lavori e spese

tecniche, imprevisti, spese di appalto sono pari a Euro 96.340,90.

La stima dei costi per la realizzazione del progetto, ¢ stata redatta utilizzando come riferimento

I’ultimo Elenco Prezzi della Regione Piemonte (edizione 2016).

QUADRO ECONOMICO
a) LAVORI
al) Lavori ed opere compiute a base di appalto 456.848,87
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 17.460,95
TOTALEa) | TOTALE NETTO LAVORI 474.309,82
b) SOMME A DISPOSIZIONE
oD Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto 0,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini 0,00
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00
b4) Imprevisti 1,00% 474.309,82 4.734,08
bs) Acquisizione di aree ed immobili 0,00
b6) contributo CIG 250,00
b7) Spese tecniche per:
b7.1) | progetto preliminare 0,00
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b7.2) | relazioni specialistiche: 0,00
b7.3) | progetto definitivo 0,00
b74) | progetto esecutivo 0,00
b7.5) | per attivita preliminari 0,00
b7.6) | per coordinamento sicurezza fase di progettazione 0,00
b7.7) | per conferenze dei servizi 0,00
b7.8) | per direzione lavori 17.000
b7.9) | per coordinamento sicurezza fase di esecuzione 8.000
b7.10) | per assistenza giornaliera e contabilita 4.300
b7.11) | assicurazione dei dipendenti 0,00
b7.12) | Oneri previdenziali 4,00% 29.300,00 1.172,00
b3) Spese per attivita di consulenza e supporto 0,00
b9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00
b10) Spese per pubblicita 250,00
b1l) Spese per opere artistiche 0,00
b12) Spese per accertamenti di laboratorio 1.500,00
b13.1) | Spese per collaudo tecnico statico 0,00
Oneri previdenziali 4% 0,00 0,00

b13.2) | Spese per collaudo tecnico amministrativo 0,00
Oneri previdenziali 4% 0,00 0,00

b13.3) | Spese per altri collaudi specialistici 0,00
Oneri previdenziali 4% 0,00 0,00

b14.1) |IVA ed altre imposte su lavori 10% 474.309,82 47.430,98
b14.2) | IVA ed altre imposte su spese tecniche 22% 30.472,00 6.703,84
b143) | IVA ed altre imposte su altro 22% 0,00
TOTALEb) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 96.340,90
a)+b) TOTALE 570.650,72
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2 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE

Poiché I’intervento in progetto sara realizzato su un edificio esistente del centro storico, del quale
non verranno alterate le caratteristiche di inserimento nell’ambiente e nel contesto urbano, non ¢
necessaria la redazione di un apposito studio di impatto ambientale.

Il progetto ¢ mirato non solo al recupero e alla valorizzazione del bene, ma anche ad una migliore
qualificazione ambientale, per cui contiene gia al suo interno le migliori opere e misure mitigative e
compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

Ci0 nonostante ¢ chiaro che nella fase operativa di cantiere potranno verificarsi emissioni di polveri
e rumore che dovranno essere compensate con l’applicazione dei criteri imposti dalle norme di
settore.

Per quanto riguarda la sostenibilita ambientale, le opere realizzate saranno indirizzate alla
promozione delle politiche per il risparmio energetico, per l'uso razionale dell'energia e per la
diffusione delle fonti rinnovabili, in conformita con quanto richiesto dalle leggi vigenti in materia.

E prevista la piantumazione di quattro alberi a medio fusto e la sostituzioen di aree pavimentate con
superfici a verde. Queste modifiche, seppur di modesta entita, concorrono a migliorare, riducendoli,
gli apporti di acque reflue nella rete fognaria pubblica.

3 CENSIMENTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Come gia evidenziato nella Relazione Generale e in quelle specialistiche, non si evidenzia la
presenza di interferenze da risolvere o prevenire.

L’intervento in progetto insiste infatti su corpi di fabbrica esistenti, posti all’interno di un tessuto
urbano consolidato. Gli edifici toccati dall’intervento non subiranno modifiche sostanziali nel
proprio rapporto con il contesto urbano, con gli edifici vicini, con le strade e con le reti dei servizi
presenti nell’area.

Si segnala unicamente la necessitd di interrare i collegamenti con le linee dell’elettricita, del
telefono e dell’illuminazione pubblica, che insistono sul lato opposto di via Castagneri rispetto a
quello in cui si trova I’edificio. Tali collegamenti risultano ad oggi essere mancanti, come nel caso
di telefono e illuminazione pubblica, o si tratta di raccordi precari come quello dell’elettricita,
costituito da un cavo sospeso al di sopra di via Castagneri.

L’interramento di questi collegamenti consentira alle reti di attraversare via Castagneri in
condizioni di maggiore sicurezza. Esso verra effettuato tenendo conto della presenza degli altri
sottoservizi presenti al di sotto della strada (fognatura, gas, acquedotto), al fine di evitare di arrecare
danni a questi ultimi.

4 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Dal momento che I’intervento insiste su edifici attualmente gia di proprieta comunale, non sara
necessario espropriare nessun terreno/fabbricato ulteriore.
Pertanto non ¢ necessaria la stesura di questo tipo di elaborato.
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