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PROGETTO ESECUTIVO

N°

Rif. EL.

D'ORDINE | PREZZI

DESCRIZIONE

UNITA'
METRICHE

FATTORE

UGUALI

ORE

PESO

DIM. 1

DIM. 2

DIM. 3

MISURE
GRAFICHE | QUANTITA'

IMPORTO

PREZZO |PARTITA CATEGORIA

NOTE

A

ALLESTIMENTO CANTIERE

17.460,95

1 A01.1

NUCLEO ABITATIVO per servizi di
cantiere DOTATO DI SERVIZIO
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le
Dimensioni esterne massime m 2,40
X 6,40 x 2,45 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

1,00

406,12 406,12

2, A01.2

costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

cad

7,00

180,49 1.263,43

3 A02.1

RECINZIONE prowisoria realizzata
con pannelli in lamiera zincata
ondulata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori; i montanti di sostegno dei
pannelli delle dimensioni minime di
10x10 cm; l'infissione dei montanti nel
terreno o incastrati in adeguata base
di appoggio; le tavole sottomisure
poste sul basso, in sommita ed al
centro del pannello, inchiodate o
awitate al pannello medesimo e ai
per sviluppo a metro quadrato per il
primo mese

m

35,00

2,00

70,00

8,87 620,90

4 A022

per ogni mese oltre il primo

m

35,00

2,00

490,00

2,68 1.313,20

5  A03

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE
MEDIO (25 kw)-apparecchi
utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscelato eapparecchi
portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente
interrato da 16 mm?2 e n. 2 picchetti di
acciaio zincato da 2 m; collegamento
delle baracche e del ponteggio con
conduttore equipotenziale in rame
temporaneo per la durata del cantiere

cad

1,00

257,21 257,21

R1
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6 AOD4 Realizzazione di IMPIANTO di
PROTEZIONE contro le SCARICHE
ATMOSFERICHE per gru, ponteggio
o0 altra massa metallica, eseguito con
corda nuda di rame da 35 mmz2,
collegata a dispersori in acciaio
zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i
collegamenti.

| Per ogni calata. cad 4 | 4,00 157,94 631,76
7 AO5 CARTELLONISTICA di segnalazione ; |

conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni.

di dimensione grande (fino a 70x70
cm) cad

3,00/ 13,09 39,27
8 A06 IMPIANTO SEMAFORICO mobile |
completo, composto da due semafori,
gestito da microprocessore,
compresa batteria e sostituzione e/o
ricarica batterie:

posa e nolo per minimo 15 giorni

cad 4 8,00 54,16 433,28

©

AO07  ILLUMINAZIONE MOBILE, per
recinzioni, per barriere o per segnali,
con lampeggiante automatico o
crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a
batteria
con batteria a 6V

| cad 6 | 6,00/ 8,58 51,48
10, A08.1 Nolo di ponteggio tubolare esterno ! | |

eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio,
nonche ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.)
e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani
di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale).

Per i primi 30 giorni

55,00 9,00 495,005 fabbricato h media 9 metri

m? ] 495,00 9,31 4.608,45

11, A08.2 Per ogni mese oltre al primo 5 | 55,00 9,00 2.475,00 fabbricato h media 9 metri

m? i 2.475,00 1,59 3.935,25

R1 2
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12|

A09

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi
di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati
dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani
di sharco, piccole orditure di sostegno
per awicinamento alle opere e di ogni
altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto,
Per ogni mese

m2

55,00

1,00

1.320,00

1.320,00 2,45 3.234,00

fabbricato h media 9 metri

13

Al17

Nolo di legname di qualunque forma,
dimensione o grado di lavorazione
(pali, puntoni, travi, travetti, barotti,
tavole, ecc) occorrenti per la
formazione di steccati e tavolati o per
puntellamenti.

Per un periodo di tempo fino a 30
giorni

m3

0,55 16,50

16,50 40,40 666,60

Puntelli murature perimetrali

SCAVI

5.546,46

14

BO1

Scavo generale, di shancamento o
splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di
profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area
del cantiere

anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm

mé

6,50

8,40

0,30

16,38

18,90

4,70

0,30

26,65

0,30

48,70 -14,61

28,42 3,81 108,28

area esterna ovest

area esterna sud

eseguito appalto precedente

15

R1

B02

Scavo a sezione ristretta ed obbligata
di fondazione o di sottofondazione per
posa di tubazioni in genere in
presenza di sottoservizi in terreni
sciolti o compatti, anche in presenza
di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva
compreso il carico sugli automezzi
trasporto e sistemazione entro l'area
del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m
Eseguito con miniescavatore

0,30

1,00

4,80

16,003

150

0,30

1,00

0,45

5,50

0,30

1,00

1,65

allaccio FM pluviali manica trasversale est
e museo nord est

allaccio FM pluviali manica trasversale
ovest e museo nord ovest

allaccio FM pluviali museo sud est
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7,00 0,30 1,00 2,105 allaccio FM pluviali museo sud ovest
| 10,00 0,30 1,00 3,005 allaccio FM acque nere
| 8,00 0,60 1,20 576 allaccio H20
| 4,00 0,60 1,50 3,60 allaccio gas
| 10,00 0,30 1,00 3,000 allaccio TELECOM
E 0,90: 0,90 1,50 1,22Z pozzetto FM caditoie
1,501 1,50 1,50 6,75 pozzetto FM acque nere
| 0,90 0,90 1,20 0,97 pozzetto H20
| 0,90 0,90 1,00 0,81 pozzetto TELECOM
| m? | 34,11 29,57 1.008,54

16, B03  Scavo in trincea a pareti verticali di |

| materie di qualunque natura purche' |

| rimovibili senza l'uso di mazze e |

| scalpelli, compresa ogni armatura |

| occorrente per assicurare la stabilita’ |

delle pareti, con sbadacchiature |

| leggere, compresa l'estrazione con |

qualsiasi mezzo delle materie scavate |

ed il loro deposito a lato dello scavo
Con mezzo meccanico ed eventuale |
intervento manuale ove necessario, 7,70 5,45 0,85 35,67, museo PT

3,65 5,45 0,85 16,91
| 5,30 4,30 0,35 7,98 uffici PT
| 4,30 4,30 0,55 10,17 WC PT
| 5,70, 1,12 0,85 5,40 WC PT
| m | 76,13 17,38 1.323,09

17, BO5 Disfacimento di pavimentazione con |
| accatastamento del materiale |
| utilizzabile entro la distanza massima |
| di metri 300, compreso il taglio dei |
| bordi della pavimentazione. il |
| compenso viene corrisposto come |
| sovrapprezzo allo scavo e pertanto |
! nella misura dello scavo non deve |
| essere dedotto lo spessore della E
pavimentazione |
in macadam, calcestruzzi cementizi, | |
| cubetti, masselli e pavimentazione |
bituminosa in genere, di qualunque |
| tipo e spessore e con qualunque |
| sottofondo, per superfici di m2 0,50 e |
| oltre |
6,50 8,40 54,605 area esterna ovest
18,90 4,70 88,835 area esterna sud
-1 48,70 48,70 eseguito appalto precedente
| | allaccio FM pluviali manica trasversale est
2,50 1,00 2,50 e museo nord est
| 2,50 1,00 2,50 allaccio FM acque nere
| 2,00 1,20 2,40 allaccio H20
| 2,00/ 1,50 3,00 allaccio gas

3,00 1,00 3,00, allaccio TELECOM
m2 | 108,13 11,42 1.234,84
R1 4
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18 BO06 Reinterro degli scavi in genere, con
| le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del
| cantiere, compreso carico, trasporto,
| scarico, costipazione e
| regolarizzazione
eseguito con mezzo meccanico 5,503 8,40 0,10 4,62 area esterna ovest
0 18,90 4,70 0,30 0,00 area esterna sud
allaccio FM pluviali manica trasversale est
{ 16,00 0,30 0,55 2,64 e museo nord est
allaccio FM pluviali manica trasversale
| 1,50 0,30 0,55 0,25 ovest e museo nord ovest
5,50 0,30 0,55 0,91 allaccio FM pluviali museo sud est
| 7,00 0,30 0,55 1,16 allaccio FM pluviali museo sud ovest
10,00 0,30 0,55 1,65 allaccio FM acque nere
| 8,00 0,60 0,90 432 allaccio H20
| 4,00 0,60 1,20 2,88 allaccio gas
10,00 0,30 0,70 2,10 allaccio TELECOM
0,30 0,30 1,50 0,145 pozzetto FM caditoie
0,50 0,50 1,50 0,755 pozzetto FM acque nere
0,30 0,30 1,20 O,llZ pozzetto H20
0,30 0,30 1,00 0,09 pozzetto TELECOM
| m 21,60 7,86 169,80
19, BO7  Sovrapprezzo allo scavo in genere |
| per trasporto e scarico, esclusi gli
oneri di discarica
i In discarica autorizzata, da 10 km fino i
| a 30 km di distanza 28,42 28,42 sbancamento
34,11 34,11; sezione ristretta
| | 76,13 76,13/ trincea
| -1 | 21,60 21,60 reinterro
| me | 117,05 4,79 560,67
20, B08  Oneridiscarica |
| m? | 117,05 117,05 9,75 1.141,24
| DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | | 47.650,78
21 CO01.1 Demolizione di solai, compresa |
| sovrastante caldana, in qualunque |
| piano di fabbricato, compresa la |
| discesa o la salita a terra dei |
materiali, lo sgombero dei detriti in |
| cantiere, computando le superfici |
| prima della demolizione, escluse le |
| opere prowisionali |
| In latero - cemento |
{ 5,60 9,10 50,96 nuovo museo+vano scala P1
| 4,25 4,30 18,28/ WC+ascensore P1
| 5,30 2,95 15,64 ufficio 1 P1
| 5,60 4,85 2716 vano scala P2
| 5,30 3,05 16,17 ufficio 1 P2
| m? 128,20 34,87 4.470,16
22 CO01.2 Inacciaio e laterizi |
| 5,30 4,30 22,79 medico P1
m? 22,79 30,79 701,70
R1 5
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23/ Co02 Demolizione parziale di strutture di
fabbricati fuori terra, con mezzi
meccanici, valutata per la cubatura
| effettiva, compreso abbassamento, |
carico e trasporto alle discariche, |
escluse eventuali opere di presidio e |
diritti di discarica |
| muratura di mattoni 4,40 1,35 3,05 18,12 bagno esterno
| m | 18,12 103,18 1.869,31
24/ C03.1 Demolizione del manto di copertura, |
| compresa la discesa o la salita a |
i terra dei materiali, lo sgombero dei |
| detriti in cantiere, computando le |
| superfici prima della demolizione, |
escluse le opere prowisionali |
In tegole di laterizio 11 1970, 4,30 186,36 museo
11 11,20 2,90 0,50 17,86
E 11 111,00 122,10 manica trasversale
| me 290,60 | 11,00 3.196,58
25 Co04 Demolizione dell'orditura di tetti, in i
| qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a
| terra dei materiali, lo sgombero dei
| detriti, computando le superfici prima
della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti alle discariche, |
per superfici di m2 0,50 ed oltre. |
della piccola e della grossa orditura di | |
! tetti me | 290,60 290,60 16,73 4.861,70
26/ CO05  Rimozione diinfissi di qualsiasi |
| natura, in qualunque piano di |
| fabbricato, comprese la discesa o la |
| salita dei materiali, lo sgombro dei |
| detriti, il trasporto degli stessi alle |
| discariche, compreso la rimozione e |
|I'accatastamento dei vetri nel caso di 3
serramenti, computando le superfici |
prima della demolizione |
con una superficie di almeno m2 0,50 i i ) |
3 i 0,90 1,50 4,05 museo sud
| 2 | 0,90 2,20 3,96
| ! 1,40 1,50 2,10,
| 1,10 2,50 2,75
| 2,10 2,50 525
| 0,42 0,65 0,27 museo nord
| 0,80 0,60 048
| 0,95 2,10 2,00,
1,283 1,00 1,285 museo ovest
| 0,95 2,00 1,90 uffici ovest
| 0,90 1,00 0,90
| 1,00/ 0,60 0,60/
| ! 1,00/ 2,00 2,00
| 5 : 1,00 2,10 10,50 porte interne
| 3 | 0,90 1,50 4,05 museo sud
| 3 ! 0,90 2,20 594
| | 1,10 2,50 2,75
| 1,95 1,50 293
R1 6
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| 095 2,10 2,00/ uffici ovest
0,90 1,00 0,90
1,00 1,20 1,20
| 0,75 2,10 158
E 0,903 2,10 1,89 porte interne
| m? | 61,26 12,58 770,69
27, CO06  Spicconatura d'intonaco di cemento o |
| di materiali di analoga durezza,in |
qualunque piano di fabbricato, |
| compresa la discesa o la salita a |
| terradei materiali, lo sgombero dei |
| detriti, computando le superfici prima |
| della demolizione, compreso il |
trasporto dei detriti alle discariche |
Per superfici di m2 0,50 ed oltre 0,2 | 2,85 14,00 7,98 uffici PT
! 02 | 2,85 4,30 2,45
| 02 | 2,85 16,50 9,41
0,2 | 2,85 30,85 17,58 museo PT
E 0,2 | 2,85 20,00 11,40 sala conferenze P1
| 0.2 2,85 26,65 15,19, biblioteca P1
| 13,25 4,80 63,60 parete magazzino via castagneri
1 1,60 1,30 10,40
| me 117,21 11,05 1.295,18
28 co7 Demolizione di tramezzi o tavolati |
i interni o volte in mattoni pieni, in
qualunque piano di fabbricato, |
compresa la salita o discesa a terra |
dei materiali, lo sgombero, |
| computando le superfici prima della |
demolizione |
| con spessore da cm 10 a cm 15 e per |
superfici di m2 0,50 e oltre, con carico | |
| e trasporto alle discariche 3,90 5,45 4251 museo volte P1+sottotetto
| 3,70, 5,45 40,33
| 3,65/ 5,45 39,79
| 1,30 2,95 384 museo PT
| 2,90/ 2,95 8,56
2,95 2,95 8,70
3,60 2,95 10,62
f 1,00/ 2,95 2,95
| 10,05 2,95 29,65 vano scala PT
E 4,90/ 2,65 12,99 sala conferenze P1
E 13,35) 2,85 38,055 vano scala P1
| me 237,97 17,91 4.262,00
29, CO08 Demolizione di murature o di volte in |
| mattoni,dello spessore superiore a |
| cm 15, in qualunquepiano di |
| fabbricato, compresa la discesa o la |
| salita a terra dei materiali, lo !
| sgombero dei detriti, computando i |
| volumi prima della demolizione |
| Con carico e trasporto dei detriti alle | |
discariche. 4,05 0,25 2,90 2,94 muratura esterna ovest
| 1,75 0,50 7,70 13,48 museo laterali
0,5 5,45: 0,50 17,15 23,37 museo prospetto ovest
| -1 1,30 0,50 2,95 1,92
23,45 0,45 1,00 10,55§ murature quota platea
| 2,50 0,55 3,10 4,26 museo PT
| 4,40 0,55 3,10 7,50
4,25 0,30 3,10 3,95 ascensore/scala PT
R1 7
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| 5,45 0,30 3,00 491 museo P1
2 5,45 0,55 3,00 17,99
E 5,30 0,45 2,75 6,56 sala conferenze P1
| 1,40 0,55 2,10 1,62 apertura sala conferenze P1
E 0,503 0,50 2,10 0,53/ pilastro scala/magazzino P1
E 2 16,80: 0,50 0,25 4,20 "cordolo" tetto museo P2
E 3 0,50 0,50 2,60 1,95 pilastri tetto museo P2
{ 0,50! 0,45 1,05 0,24 prospetto museo/magazzino
| 195 0,45 1,30 1,14
| 0,50 0,50 1,05 0,26
| ms | 103,51 101,52 10.508,37
300 C09 Taglio a sezione obbligata eseguito a |
| mano per formazione di vani, |
| passate, sedi di pilastri o travi, sedi di |
cassoni per persiane awolgibili e |
serrande etc in qualunque piano di |
i fabbricato, compresa la salita o |
discesa a terra dei materiali, lo |
sgombero dei detriti, il loro trasporto
alle discariche, computando i volumi
prima della demolizione
muratura in mattoni o pietrame o
| volte, per sezioni non inferiori a m2 |
| 0,25 0,90 0,45 2,20 0,89 uffici PT
| 0,80 0,15 3,60 043 uffici PAROL PT
E 0,30 0,30 3,10 0,565 uffici pilastri PT
E 0,90 0,50 0,70 0,95Z prospetto museo PT
| 0,15 0,50 2,55 0,19
E 0,903 0,50 3,25 1,46§E prospetto uffici PT
; 0,80: 0,15 3,60 0,43% sala conferenze PARO1 P1
| 0,90 0,50 0,70 0,63 prospetto museo P1
| | 0,90 0,50 1,00 045
| 4 0,15 0,50 2,40 0,72,
| i 0,90 0,50 2,85 1,28 prospetto uffici P1
2 0,15/ 0,80 4,30 1,03§ taglio per giunto sismico
| ms ] | 9,03, 451,23 4.072,91
31 C10 Demolizione di strutture di rampe e |
pianerottoli di scale misurati in |
proiezione per la loro effettiva |
| superficie, compreso I'abbassamento | |
al piano di carico e la sistemazione |
nel cantiere, esclusi opere |
| prowisonali, carico e trasporto alle |
| discariche ! |
| Con struttura in calcestruzzo armato 4,00 : 1,00 3,60 1440, scala museo
| 0,90 1,00 0,90/ sala visite
| 1,20 1,20 1,44 sala visite
| me ! 16,74 75,40 1.262,20
32/ Cl11 Demolizione di strutture in : | |
| calcestruzzo armato, in qualunque ; | |
| piano di fabbricato, compresa la |
| discesa o la salita a terra dei |
| materiali, lo sgombero dei detriti, i
| computando i volumi prima della |
| demolizione |
| con carico e trasporto dei detriti alle ! |
| discariche | 13,70 1,00 0,10 1,37 balcone
| 4,70 6,90 0,15 4,86 solaio P interrato
| 2,00 : 4,70 0,40 0,15 0,56 travi ribassate P interrato

R1 8
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2,00 0,40 0,40 0,60 0,195 pilastri P interrato
0,50 0,90 25,00 11,25
| m 18,24 202,12 3.686,77
33 C12 Demolizione di caldane, sottofondi in |
| calcestruzzo non armato, in
| qualunque piano di fabbricato,
| compresa la salita o discesa a terra
| dei materiali, lo sgombero dei detriti. |
| volumi si intendono computati prima
| della demolizione |
| con carico e trasporto dei detriti alle |
| discariche | 0,10 42,50 4,25 uffici PT
| | 0,10 65,50 6,55 museo PT
| 0,10 42,50 425 museo + scala PT
0,10 16,00 1,60/ sala conferenze P1
| 0,10 65,00 6,50 biblioteca P1
0,10 18,00 1,80 museo + scala P1
0,50 0,50 0,50 0,13£ magazzino passaggio scarichi
m 25,08 86,80 2.176,51
34, C13 Demolizione di pavimenti interni, in |
| qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti in cantiere, per superfici di m2
0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte |
| in ceramica m? 249,50 249,50 10,05 2.507,48 PT-VS
35 C14 Rimozione di lastre di pietra 0 marmo !
| di qualsiasi spessore, misurate nella
| loro superficie reale, in qualunque
| piano di fabbricato, compresa la
| discesa o la salita a terra dei |
i materiali, lo sgombero dei detriti, |
| computando le superfici prima della | |
| Con una superficie di almeno m2 0,50 m? 19,00 3,20 60,80 15,28 929,02 prospetto sud PT
36/ C15 Sovrapprezzo alla demolizione in | |
| genere per trasporto e scarico,
| esclusi gli oneri di discarica
| In discarica autorizzata, da 10 km fino
a 30 km di distanza 0,25 150,99 37,75 solai
0,10 290,60 29,06 copertura
0,03 249,50 7,49 pavimenti
| me 74,29 4,79 355,85
37/ C16  Onerididiscarica |
| 74,29 74,29
| m 74,29 9,75 724,34
| CONGLOMERATI - CASSERATURE ED OPERE IN C.A. | 58.601,69
38 D01  Calcestruzzo per uso non strutturale |
| confezionato a dosaggio con cemento |
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, |
diametro massimo nominale |
dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la
cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. |
Eseguito con 150 kg/m?3 0,10 180,00 18,00 platea
1 0,10 6,00 0,60 muri
| -1 0,10 32,00 3,20 interrato
| ms 14,20 63,87 906,95
R1 9
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39/ D02 Calcestruzzo a prestazione garantita,
in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, |
| pali, travi rovesce, paratie, platee) e |
muri interrati a contatto con terreni |
non aggressivi, classe di esposizione |
ambientale xc2 (UNI 11104), classe |
| di consistenza al getto S4, Dmax |
aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a |
| pié d'opera, escluso ogni altro onere: |
| per plinti con altezza < 1.5 m, platee |
| di fondazione e muri di spessore < 80 |
| cm. g
Classe di resistenza a compressione |
minima C25/30. | 0,30 174,00 52,20 platea
E 67,103 0,20 0,40 5,37, risvolti platea
E 4,00: 0,20 0,40 0,32 ascensore muri
0,05 71,00 3,55 ghiaia stabilizzata
| 0,20 17,50 3,50 battuto cemento
| m 64,94 108,30 7.032,79
40, D03 Calcestruzzo a prestazione garantita, |
in accordo alla UNI EN 206-1, con
i Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per |
strutture di elevazione (pilastri, travi, |
solai in latero-cemento e a soletta |
| piena, corpi scala e nuclei |
ascensore); fornitura a pié d'opera, |
escluso ogni altro onere: all'interno di |
edifici in Classe di esposizione |
i ambientale XC1 (UNI 11104). |
| Classe di resistenza a compressione | |
| minima C25/30 0,30 0,30 6,64 0,60 P01 P02
| 0,30 0,30 8,53 0,77, P03 P04
0,25 0,30 111 0,08 P05
0,20 0,80 6,81 545 S01 S02 S03 S05 S06
0,20 1,18 6,81 1,61 S04
| 0,20, 79,60 15,92 PARO1 PAR02
0,20 35,20 7,04, PARO3
0,20 44,80 8,96 PARO4
-1 0,20 6,00 -1,20|
| 0,20 74,10 14,82 PARO5 PARO7
| -1 0,20 27,70 5,54
| 0,20 47,60 952 PAR06
| -1 0,20 3,30 0,66
| 2 ! 4,11 0,30 0,40 0,99 T101 7103
| 2 ! 2,80 0,30 0,40 0,67 T102 T104
| : 2,10 0,20 0,25 0,11 T105
| 3 : 1,52 0,30 0,25 0,34 T106 T107
| 2 | 1,52 0,20 0,86 052 T108 T109
| 2 | 1,52 0,20 0,25 0,15 T110T111
| : 3,03 0,30 0,25 0,23 T112
| 3,16 0,30 0,25 0,24 T113
| 5,20 0,30 0,25 0,39 T114
| 5,20 0,38 0,40 0,79 T301
R1 10
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0,20 7,00 1,405 copertura S04 S05 S06
| 43,60 0,10 0,25 2,185 voltini aperture
E 15 0,30 0,30 7,50 1,01 cornice apertura sud
| m 66,38 108,93 7.230,90
41 D04 Differenza di costo per utilizzo di | i
cemento bianco |
| tipo 325 q 35 | 66,38 232,33 12,29 2.855,38
42/ DO5  Sovrapprezzi ai calcestruzzi per |
| I'utilizzo di additivi con requisiti |
| rispondenti alla norma UNI EN 934-2 |
| Antiritiro + trattamento protettivo di |
| superfici in cls, eseguito con prodotto |
| trasparente, sigillante, indurente ed |
| antipolvere non tossico, |
incombustibile e non infiammabile, |
E tipo ASHFORD Formula o similare | circa 280 mq di superfici di pareti e setti da
| 10 232,33 4.646,68 1,03 4.786,08 trattare con ashford
43 DO06.1 Getto in opera di calcestruzzo !
| cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolodella
stessa |
| In strutture di fondazione m3 79,14 79,14 20,48 1.620,75
44, D06.2 In strutture armate m 66,38 66,38 25,11 1.666,83
45 D07  Vibratura mediante vibratore ad |
| immersione, compreso il compenso
per la maggiore quantita’ di materiale
impiegato, noleggio vibratore e |
consumo energia elettrica o |
i combustibile 3 i
| di calcestruzzo cementizio armato m3 | 131,32 131,32 8,35 1.096,51
46, D08  Acciaio per calcestruzzo armato | |
| ordinario, laminato a caldo, classe |
i tecnica B450C, saldabile ad alta |
| duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 3
| e conforme al D.M. 14/01/2008, | |
| disposto in opera secondo gli schemi |
| di esecuzione del progettista |
strutturista. compreso gli oneri per la | |
sagomatura, la legatura e le eventuali | |
saldature per giunzioni e lo sfrido; |
| In barre ad aderenza migliorata |
| ottenute nei diametri da 6 mm a 50 |
| mm ] | PLATEA
| 16 0,888 174,000  2.472,19 diffusa d12 25/25
6 1,5785 1,50 14,205 infittimenti verticali d16
10 0,888 1,00 8,88 infittimenti orizzontali d12
| | | PO1 P02
16 1,5785 1,80 45,45 riprese 4d16
| 8 1,578 7,60, 95,94 ritti 4d16
| 8 0,888 7,60 53,99 ritti 4d12
106 0,395 1,25 52,34 staffe dg
| ! | | P03 P04
| 16 1578 1,80 4545 riprese 4d16
| 8 1578 9,50 119,93 ritti 4d16
| 8 0,888 9,50 67,49 ritti 4012
| 136 0,395 1,25 67,15 staffe dg
| : | PO5
R1 11
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R1

Tav. 15-1
Computo metrico estimativo

6 1,208 1,80 13,05
11 0,395 1,15 5,00
50 1,578 1,80 142,02
50 1,208 4,50 271,80
40 1,208 3,25 157,04
510 0,395 1,10 221,60
14 1,578 1,80 39,77
14 1,208 450 76,10
10 1,208 3,25 39,26
102 0,395 1,50 60,44
| 0,00
0,888 | 79,60 1.130,96
0,888 1,50 5,33
1,208 1,00/ 21,74
1,578 2,00 75,74
0,888 2,50 13,32
1,208 1,00 12,08
0,888 | 35,20 500,12
0,888 1,50 7,99
! :
| |

0,888 | 38,80
0,888 1,00 | 3,55
1,208 15,00 36,24
0,888 | | 46,40 659,25
0,888 1,50 10,66
1578 150 18,94
1,208 52,00 | 125,63
| |
0,888 | 44,30 629,41
1,578 2,00 2525
I 0,888 1,00 | 7,10
2 1,208 8,00 19,33
| | | | |
12 1,578 545 103,20
4 1,208 575 27,78
13,33 0,617 411 1,45 49,03
4 0,395 411 | 6,49
12 1,578 4,05 76,69
13,33 0,617 2,80 1,45 | 33,40
4 0,395 2,80 | 4,42
4 1,208 2,70/ | 13,05,
6,67 0,395 2,10 0,95 | 5,25
8 1,208 2,70 | 26,09
13,33 0,395 152 0,90 | 7,20
12 1,578 2,20 41,66
13,33 0,395 1,52 2,25 18,01
8 0,888 1,52 10,80
8 1,208 2,20 21,26
13,33 0,395 152 0,95 7,61
6 1,208 3,85 27,90

12

Progetto Esecutivo 2017

ritti 6d14

staffe d8

S01 S02 S03 S05 S06

riprese 4d16

ritti 4d14

ritti 4d14

staffe d8

S04

riprese 4d16

ritti 4d14

ritti 4d14

staffe d8

PARO01 PARO2

diffusa d12 25/25

infittimenti verticali d12

infittimenti verticali d14

infittimenti verticali d16

infittimenti orizzontali d12

infittimenti orizzontali d14

PARO3

diffusa d12 25/25

infittimenti verticali d12

PAR04

diffusa d12 25/25

infittimenti orizzontali d12

infittimenti aperture d14

PAROQ5 PARO7

diffusa d12 25/25

infittimenti verticali d12

infittimenti verticali d16

infittimenti aperture d14

PAR06

diffusa d12 25/25

infittimenti verticali d16

infittimenti orizzontali d12

infittimenti aperture d14

T101T103

ritti d16

sagomati d14

staffe d10

reggistaffe d8

T102 T104

ritti d16

staffe d10

reggistaffe d8

T105

ritti d14

staffe d8

T106 T107

ritti d14

staffe d8

T108 T109

ritti d16

staffe d8

reggistaffe d12

T110T111

ritti d14

staffe d8

T112

ritti d14




22601 Vauda C.se (TO)

Tav. 15-1
Computo metrico estimativo

Progetto Esecutivo 2017

6,67 0,395 3,03 1,15 9,18 staffe d8
| | T113
| 6 1,208 3,90 28,27 ritti d14
| 6,67 0,395 3,16 1,15 9,57 staffe d8
| T114
| 6 1,578 5,80 54,91 ritti d16
! 6,67 0,395 5,20/ 1,15 15,75 staffe d8
| | T301
| 6 1,208 5,60 40,59 | ritti d14
| 6,67 0,395 5,20 1,60 2191 | staffe d8
4 0,395 5,20/ 8,22 | reggistaffe d8
{ | | copertura S04 S05 S06
| 0,888 | 7,00 99,46 f diffusa d12 25/25
1,578 | 7,50 71,01 cornice apertura sud
0,395 | 1,25 7,50 24,69
| kg | 8.210,43 1,38 11.330,39
47, D09 Rete metallica elettrosaldata ad alta |
duttilita, ottenuta da acciai laminati a |
caldo, da utilizzare in opere con |
calcestruzzo armato ordinario |
| secondo i disposti della Legge |
| 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, |
§ tagliata a misura e posta in opera; 1
Nei diametri da 6 mm a 12 mm, 3
classe tecnica B450C | |
6,17 | 17400  1.073,58 igloo d10 20/20
8,88 67,10 1,20 715,02 risvolti platea d12 20/20
| 8,88 4,00/ 1,20 42,62§E ascensore muri d12 20/20
E 2,62 147,50 386,45§E solai latero cemento d8 30/30
E 6,17 | 17,50 215,953 battuto cemento esterno
| kg | 243362 1,38 3.358,40
48 D10  Casseratura per il contenimento dei | | |
| getti per opere quali muri, pilastri, | | |
| archi, volte, parapetti, cordoli, | | !
sottofondi, caldane, platee ecc | 5 |
compreso il puntellamento e il | 5
i disarmo, misurando esclusivamente | i
lo sviluppo delle parti a contatto dei |
E getti E
| in legname di qualunque forma | | | PLATEA
E 545 0,30 1,64 lato ovest
| | 32,50 32550 interrato
E 4,00: 0,40 1,60 fossa ascensore
| | | P01 P02
| 8 0,30, 6,64, 15,94
| | | P03 P04
| 4 0,30 853 10,24
| | | | P05
| 0,55 1,11 0,61
| | | | S01 S02 S03 S05 S06
| 10 0,20, 6,81 13,62
10 0,80 6,81 54,48
| | | | S04
| 2 0,20 6,81 2,72, |
2 1,18 6,81 16,07, |
| 0,00 | PARO1 PAR02
| 80,90 80,90 |
| | PARO3
35,20 35,20 |
R1 13
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E | PAR04
2 | 44,80 89,60
15,00 0,20 3,00 aperture
| | PARO5 PARO7
| 46,40 46,40
52,00/ 0,20 10,40 aperture
| | PARO6
| 2 | 44,30 88,60
E 8,00 0,20 1,60 aperture
| T101 T103
| 2 411 0,70 5,75
| | T102 T104
| 2 2,80 0,70 3,92
| T105
2 2,10| 0,45 1,89
| | T106 T107
| 5 1,52 0,20 1,52
| T108 T109
2 152 1,46 444,
| | | T110 T111
| 2 1,52 0,20 0,61
| T112
| 3,03 0,30 091
: | T113
| 3,16, 0,55 1,74
| | T114
5 520 0,55 2,86
| | ! T301
| 5,20 1,18 6,14
| copertura S04 S05 S06
2 | 7,00 14,00
E 0,25 43,60 0,25 273 voltini aperture
| 0,60/ 7,50 4,50§E cornice apertura sud
| m? | 556,11 30,06 16.716,71
| MURATURE | | 28.267,93

49 EO01  Muratura portante eseguita con |
blocchi alveolati di laterizio, aventi |
proprieta di isolamento termico e |
acustico, elevate prestazioni di |
| resistenza meccanica e resistenza al |
fuoco classe REI 180, escluso |
l'intonaco, legati mediante malta | |
cementizia di classe M2. La | |
| misurazione é effettuata per una |
superficie di almeno m2 1 |
| Con blocchi dello spessore di cm 20 |
| 2 0,80 2,10 3,36 uffici PT
| 1,35 2,20 2,97 vano contatore PT
0,603 2,20 1,32 sala conferenze P1
0,5 2 0,303 3,85 1,165 sala conferenze pilastri P1
2 0,90 0,55 0,99 uffici prospetto ovest
| 2 1,00 2,20 4,40,
| 2 0,75, 2,10 3,15,
i 2 0,60 1,50 1,805 museo prospetto sud
2 0,10 2,20 0,44,
| 2 1,70 0,30 1,02/
| 2 1,25 2,50 6,25
2 1,15 1,50 345

R1 14
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2,40 2,10 10,085 museo/magazzino prospetto est
| 3,00 2,95 8,85
4,30 3,85 16,56
| | 18,00 18,00 museo/uffici copertura
| m? | 83,79 57,52 4.819,60
50 E02  Tramezzi in mattoni legati con malta |
cementizia |
| In mattoni forati dello spessore di cm |
| 12 e per una superficie complessiva |
| di almeno m2 1 |
| 5,60 2,85 15,96 uffici PT
| 3,95 2,85 11,26
10,80 2,85 30,78 W(Cl/ascensore PT
| 4,05 2,90 11,75 archivio P1
| m? | 69,74 48,72 3.397,85
51 EO3  Travetti a traliccio prefabbricati con |
| fondello in laterizio ad armatura lenta |
con luce minore dim 4 |
| 1,30 5,20, uffici PT
1,80 7,205 sala conferenze P1
1,30 31,201 uffici prospetto ovest
| m 43,60 421 183,56
52 EO04 Realizzazione di isolamento termico a |
cappotto con lastre di qualsiasi
dimensione e spessore, compreso il |
carico, lo scarico, il trasporto e | !
| deposito a qualsiasi piano del |
fabbricato. Sono compresi inoltre gli |
oneri relativi a: incollaggio e/o |
| tassellatura e sagomatura dei |
i pannelli, rasatura, stesura di fissativo, |
| applicazione del rasante a base di |
| calce idraulica naturale steso con |
| spatola d'acciaio, compresa la posa |
! di rete d'armatura e di ogni altro |
onere necessario per dare |'opera E
finita a perfetta regola d'arte. (esclusa |
la fornitura dell'isolante) |
Su superfici esterne verticali ) |
| 16,90 6,90 116,61 museo sud
0,5 6,45 16,30 52,575 museo ovest
| 4,75 7,00 33,25 museo nord
8,20 6,40 52,48 uffici ovest
97,00 97,005 magazzino interno
14,00 14,00 | museo/magazzino
| 13,00 13,00 museo/uffici
| 3,00 6,00/ finestre lanterna
-1 44,46 -44,46 serramenti legno e ferro
| me 340,45 43,62 14.850,32
R1 15
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53]

EO05.1

pannello in polistirene espanso
sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
HCFC, resistenza a compressione
pari a 100 kpa e densita compresa tra
18-28 kg/m3 (secondo la norma UNI
EN 13163), euroclasse E di
resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lambda pari a 0,033 W/mK., con
canale di ventilazione per lo
smaltimento del vapore acqueo in
eccesso. Per isolamento termico a
cappotto

spessore 100 mm

m

273,88 273,88

273,88 14,18

3.883,62

cappotto

54

E05.2

spessore 120 mm

m

66,57 66,57

66,57 17,02

1.132,98

cappotto

VOLTE E SOLAI

12.159,90

55]

FO1

Realizzazione di solaio piano in
laterocemento gettato in opera con
blocchi in laterizio di alleggerimento a
norma UNI 9730 1/a, compreso
I'impalcato di sostegno prowisorio
costituito da tavolato continuo fino ad
un'altezza di cm 350 dal piano di
appoggio, il getto di completamento in
calcestruzzo Rck >= 25 N/mmz2,
l'acciaio d'armatura dei travetti, la
formazione di rompitratta ed ogni altra
opera accessoria per la corretta posa
in opera

Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-
20x38x29, spessore 20+5=25 cm

m

94,00 94,00

53,50 53,50

147,50 82,44

12.159,90

museo 20+5

uffici 20+5

COPERTURE E LATTONERIA

45.776,47

56

GO01

Realizzazione di tetto a tegole piane
compresala grossa travatura ed ogni
altra prowista, formato con correnti di
larice rosso squadrati alla sega aventi
sezione di cm 5x7, inchiodati ai
sottostanti puntoni alla distanza
interassiale di cm 35, compresa la
posa con malta di calce idraulica dei
tegoloni speciali, su tutti gli spigoli
salienti. la grossa travatura dovra'
essere costituita da colmi e puntoni in
travi riquadrati uso Trieste di
lunghezza fino a m 7 e portata per un
sovraccarico di neve e vento di kg/m2
200 oltre il peso del tetto

m

R1

11

111,00 122,10

122,10 70,56

8.615,38

manica trasversale

16
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Legname lavorato su misura sulle
diverse facce, con incastri e sagome
semplici con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, per davanzali,
tavolati, imbottiture, montanti,

In abete (Picea abies, Abies alba) con

mé

11 8 12,50

0,06

0,06

0,40

11

0,02

91,00

2,00

2,40

1.534,37

3.679,42

listelli

tavolato

58

GO03

Realizzazione di copertura in lastre
isolanti a profilo grecato od ondulato
in lamiera di acciaio zincato protetta
nella faccia superiore da un
rivestimento anticorrosivo a base di
asfaltoplastico stabilizzato, spessore
minimo mm 1.8, e da una lamina di
alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella
faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile e da una
lamina di alluminio come sopra,
comprese sovrapposizioni, gruppi di
fissaggio, pezzi speciali

Esclusa la listellatura, con finitura

superficiale al preverniciato
m2

16,00

3,10

99,20

69,06

6.850,75

museo

59

G04

Pannelli isolanti composti da doppio
strato in fibra di legno mineralizzata e
da strato di polistirene espanso
estruso (EPS) CON GRAFITE, per
I'isolamento termo acustico di solai e
spessore 50 mm

m

99,20

99,20

99,20

11

91,00

100,10,

199,30

14,39

2.867,93

museo

manica trasversale

60

GO05

Pannelli isolanti in schiuma polyiso
espansa rigida, esenti da CFC o
HCFC, densita pari a 36 kg/ms,
euroclasse F, lambda pari a 0,023
W/mK, con rivestimento costituito da
spessore 120 mm

11

91,00

100,10

100,10

18,28

1.829,83

manica trasversale

61

GO06

Pannelli prefabbricati in gesso
armato, con ferro zincato e fibrati con
manilla spessore ai bordi fino acm 3

con superficie liscia

m

99,20

99,20

3,00

6,00

11

91,00

100,10

205,30

11,08

2.274,72

museo

finestre lanterna

manica trasversale

62

GO07

Fornitura e posa di membrana
impermeabilizzante per la formazione
della barriera al vapore, costituita da
un tessuto composito rinforzato (feltro
di vetro con poliestere) e impregnato
In opera su coperture piane o

m

11

91,00

100,10

100,10]

12,03

1.204,20

manica trasversale

R1
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G08 Impermeabilizzazione a vista di
| coperture piane, a volta, inclinate
| previa imprimitura della superficie
| con primer bituminoso in fase
solvente
| Con successiva applicazione di due | |
11 | 91,00 100,10 manica trasversale
| i 99,20 99,20 museo
| me | 199,30 22,80 4.544,04
64 GO9 Posain opera di materiali per |
| isolamento termico (lana di vetro o di |
i roccia, polistirolo, poliuretano, |
| materiali similari) sia in rotoli che in 3
| lastre di qualsiasi dimensione e |
| spessore, compreso il carico, lo |
! scarico, il trasporto e deposito a |
| qualsiasi piano del fabbricato
per superfici in piano e simili | museo + finestre lanterna + manica
{ m?2 504,70 504,70 6,54 3.300,74 trasversale
65 G10  Prowista e posa in opera di tubi |
i pluviali, in lamiera di ferro zincato del
n. 28, graffati, compreso ogni
accessorio per il fissaggio |
Del diametro di cm 10 7,00 28,00
10,00 10,00 raccordi manica trasversale
| m 38,00 20,58 782,04
66 G11 Doccioni di gronda sagomati, dati in i
opera, in lamiera di ferro zincato del
n. 26, muniti di robuste cicogne a |
i distanza massima di cm 50, |
| Dello sviluppo di cm 40 16,00/ museo
2 8,903 | sala conferenze
| m ] | | 30,11 1.499,48
67 G12  Prowista e posa in opera di faldali e |
| converse,comprese le saldature 3
| In lamiera di ferro zincato del n.26 11 545 0,60 3,60 museo ovest
16,501 1,00 33,00% museo sud e nord
| 1,1 16,00 0,75 13,20 fabbricato/magazzino
1,1 5,00 0,60 3,30 ingresso magazzino
t, 1,1 13,00 | 0,60 8,58 manica trasversale/vicino
E 1,1 13,00 0,60 8,58 museo/sala conferenze
| me 70,26 46,98 3.300,67
68  G13  LINEA VITA di ancoraggio |
| orizzontale, conforme alla norma UNI |
| EN 795:2002 in classe C, prodotto |
| marcato CE certificato da ente |
| acorpo 15 1,50/ museo
1,005 sala conferenze
| cad 2,50 826,60 2.066,50
69 G14  Fornitura e posain opera di |
| dispositivo di protezione anticaduta - |
| GANCIO SOTTOTEGOLA - in |
acciaio inox conforme alla normativa |
UNI-EN 795:2002 in classe A1, |
Gancio altamente versatile a basso |
13 13,00,
cad 13,00 168,05 2.184,65
R1 18
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70  G15  Tubiin polietilene duro tipo Geberit -
| PE |
diametro mm 110-spessore mm 4,3 10,00 10,00 aerazione forzata
| 6 2,00/ 12,00 aerazione igloo
m | 22,00 527 115,94
71, G16 Posain opera di tubi di qualunque |
spessore, diametro e dimensione, |
| con o senza bicchiere, per fognatura, |
| pluviali, esalatori, per condotte |
| In materiale plastico i | 10,00 10,00 aerazione forzata
6 2,00 12,00 aerazione igloo
| m | 22,00 27,47 604,34
72 G117 Opere in lamiera metallica liscia, |
| ondulata, striata ed operata,anche |
montata su telaio, per sportelli, |
portine, rivestimenti, |
| In ferro, compresa una ripresa di 2 1 | 2,00 aerazione forzata
E 6 1 6,005 aerazione igloo
| kg | 8,00 6,98 55,84
| INTONACI E CORNICI | 15.710,07
720 Ho1 Rinzaffo eseguito con malta di calce
| dolce su pareti, solai, soffitti, travi,
ecc, sia in piano che in curva,
| compresa |'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e
i orizzontamenti, e della profilatura |
Per una superficie complessiva di |
almeno m2 1 e per uno spessore fino |
| acm?2 | ] MURAURA PORTANTE
| 2 0,80 2,10 3,36 uffici PT
1,35 2,20 2,97 vano contatore PT
2 0,603 2,20 2,64; sala conferenze P1
2 0,101 3,85 0,77§ sala conferenze pilastri P1
2! 0,90 0,55 0,99 uffici prospetto ovest
| 2 1,00/ 2,20 4,40
| 2 0,75 2,10 3,15
E 2 0,60: 1,50 l,80§ museo prospetto sud
2 0,10/ 2,20 0,44
| 2! 1,70 0,30 1,02
2 1,25 2,50 6,25
2 1,15 1,50 345
1' 2 2,40 2,10 10,08/ museo/magazzino prospetto est
| 3,00 2,95 8,85
| 4,30 385 16,56
2 18,00 36,00 | museo/uffici copertura
| | TRAMEZZI
| 2 5,60 2,85 31,92 uffici PT
| 2 3,95 285 2252
2 10,80/ 2,85 61,565 W(Cl/ascensore PT
| 2 4,05 2,90 23,49 archivio P1
| | | PARETI CA
| 66,70 66,70, PAR04
| me 308,91 20,45 6.317,21
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73 HO2 Intonaco eseguito con malta di

| cemento, su rinzaffo, in piano od in
curva, anche con aggiunta di
coloranti, compresa I'esecuzione dei
raccordi delle zanche e la profilatura
degli spigoli in cemento con
I'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4,
per una superficie complessiva di
almeno m2 1 e per uno spessore di

NN IvINIvID NN

04 2,85 13,60 31,01 uffici PT
04 2,85 15,60 35,57
04 2,85 4,40 10,03
04 2,85 30,45 69,43 museo PT
0,4 3,60 20,50 59,04 sala conferenze P1
04 3,60 4,40 12,67 archivio P1
04 3,05 30,75 75,03, biblioteca P1
0,5 7,45 16,45 122,555 museo prospetto ovest
18,00 36,00 museo/uffici copertura
147,50 147,50! solaio
| PARETI
0,60 5,70 3,42 we ufficio 1 PT
0,60 7,20 432 we ufficio 2 PT
0,60 16,80 10,08 we +rip PT
0,60 12,10 7,26 rip+archivio P1
| PARETI CA
66,70 66,70 PARO4
| m? 690,61 10,86 7.500,01
74 HO3  Trattamento di murature umide |
| soggette a risalita capillare,costituito |
| da una applicazione di soluzioni |
| antisaline monocomponenti ad alta |
| penetrazione, applicazione di |
| intonaco aerato deumidificante |
| composto da malte traspiranti |
| specifiche impastate con sabbia e |
| cemento, permeabile al vapore ed a |
| ridotto assorbimento d'acqua, | |
| applicato senza rinzaffo, compresa |
| ogni opera accessoria ed eseguito a |
| qualsiasi piano del fabbricato |
| Intonaco di spessore non inferiore a |
| cm 2 |
13,25 4,80 63,60 parete magazzino via castagneri
| 1 5 1,60 1,30 10,40
| m? 53,20 35,58 1.892,86
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SOTTOFONDI E VESPAI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - CARTONGESSO

36.454,29

75

LO1

Realizzazione di soletta areata con
casseri a perdere modulari in
polipropilene riciclato (igloo)
comprensiva di sottofondo in
calcestruzzo magro dello spessore
minimo di 5 cm per la formazione del
piano di posa, getto di calcestruzzo
per il iempimento dei vuoti,
successiva soletta superiore in
calcestruzzo classe di resistenza
minima 28/35 spessore minimo 8 cm
armata con rete elettrosaldata
6/10x10.

per I'impiego di casseri modulari
(Igloo) con altezze oltre i 20 cm e fino
a30cm

174,00

174,00/

55,38

9.636,12

76

L02

Formazione di drenaggi o vespai a
ridosso di murature con I'utilizzo di
ciottoli forniti dalla ditta, per
quantitativi superiori a m3 0.10
Eseguito a macchina, compresa
I'assistenza di un operaio

37,00

0,30 0,80

174,00

8,88

8,88

37,12

329,63

drenaggio perimetro fabbricato

77

LO3

Pannelli in polistirene espanso
estruso (XPS) con o senza pelle,
resistenza a compressione pari a 300
kpa (secondo la norma UNI EN
13164), euroclasse E di resistenza al
spessore 100 mm

m

0,8

27,75

37,00

174,00

174,00

13,81

2.786,17

drenaggio perimetro fabbricato

igloo

78

LO4

Impermeabilizzazione di muri contro
terra previa imprimitura della
superficie con primer bituminoso in
fase solvente e successiva
applicazione di membrana
prefabbricata elastoplastomerica,
dello spessore di mm 4, armata con
geotessile non tessuto di poliestere
prodotto da filo continuo e flessibilita’
afreddo -10 °C

Con membrana di tipo normale

m

37,00

12

201,75

44,40

44,40

15,65

694,86

drenaggio perimetro fabbricato

79

GO06

Pannelli prefabbricati in gesso
armato, con ferro zincato e fibrati con
manilla spessore ai bordi fino a cm 3

con superficie liscia

m

1,00

2,85

2,85

1,50

4,00

6,00

1,10

3,00

3,30

1,00

3,15

3,15

1,00/

2,20

2,20/

2,00/

2,10

4,20

21,70

11,08

240,44

WC ufficio 1

contosoffitto
WC ufficio 2

contosoffitto
WC vano ascensore

contosoffitto
Vano ascensore

R1

21




22601 Vauda C.se (TO)

Tav. 15-1

Computo metrico estimativo

Progetto Esecutivo 2017

80/

LO5

Pannello metallico precoibentato con
lamiera superiore grecata di acciaio
preverniciato dello spessore di 0,5
mm, lamiera inferiore microgrecata di
acciaio preverniciato dello spessore
di 0,5 mm ed interposto coibente in
poliuretato espanso.

spessore mm 30 con trasmittanza
termica di 0,69 W/m2K

13,31

13,31

13,31

17,72

235,85

vano tecnico

81

G09.1

Posa in opera di materiali per
isolamento termico (lana di vetro o di
roccia, polistirolo, poliuretano,
materiali similari) sia in rotoli che in
lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo
scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato

per superfici in piano e simili m?

174,00

174,00

6,54

1.137,96

82

G09.2

per superfici verticali e simili m?

41,06

10,16

417,17

83

L06.1

Sottofondo per pavimenti di spessore
finoacm 15

Formato con calcestruzzo cementizio
avente resi-stenza caratteristica di
kg/cmz2 di 150, per ogni cm di
spessore e per superfici di almeno m2
0,20

m

174,00

41,06

1.218,00

3,46

4.214,28

pavimento PT

84

L06.2

Eseguito in conglomerato leggero a
base di argilla espansa per ogni cm di
spessore e per superfici di almeno m2
0,20

147,50

1.218,00

1.032,50

1.032,50

3,61

3.727,33

solaio P1

85

LO7

Pavimento in battuto di cemento,
formato da uno strato di cm 2 di
cemento e sabbia (dosatura: 600 kg
di cemento tipo 325 per m3 1 di
sabbia) compresso, rigato e
bocciardato, escluso il sottofondo
per superficie di almeno m2 0,20
Trattamento protettivo di superfici in
cls, eseguito con prodotto
trasparente, sigillante, indurente ed
antipolvere non tossico,
incombustibile e non infiammabile,
tipo ASHFORD Formula o similare

m

2,5

174,00

435,00

2,5

147,50

368,75

2,5

26,00

-65,00]

738,75

11,22

8.288,78

pavimento PT

solaio P1

museo

86/

R1

LO8

Piastrelle in gres, di colore rosso,
dello spessore di mm 9-10
Dimensioni cm 10x10 - a superficie
liscia

1,00/

2,95

2,95

1,50

4,10

6,15

4,00

2,20

8,80

4,05

2,00

8,10

22

PAVIMENTO

we ufficio 1 PT

we ufficio 2 PT

we + rip PT

rip+archivio P1

PARETI
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1,80

5,70

10,26

1,80

7,20

12,96

1,80

16,80

30,24

1,80

12,10

21,78

9,32

943,56
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we ufficio 1 PT

we ufficio 2 PT

we + rip PT

rip+archivio P1

87

L09

Posa in opera di pavimento o
rivestimento eseguito in piastrelle di
gres ceramico fine porcellanato,
anche con fascia lungo il perimetro o
disposto a disegni, realizzata
mediante I'uso di speciale adesivo in
polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche, applicato con
spatola dentata per uno spessore di
mm 2-5, addizionato con malta a
base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e
sigillatura delle fughe (mm 0-5),
compresa ogni opera accessoria per
la formazione dei giunti di dilatazione
ed escluso il sottofondo o il rinzaffo

per una superficie di almeno m2 0,20 ™

101,24

101,24

31,25

3.163,75

88

L10

Posa in opera di controsoffitto
costituito da pannelli fonoassorbenti e
termoisolanti e della relativa orditura
di sostegno, esclusa la fornitura della
stessa e del ponteggio

Per pannelli delle dimensioni oltre cm
60x60

101,24

1,00

2,85

2,85

1,50/

4,00

6,00

1,10/

3,00

3,30

1,00

3,15

3,15

1,00

2,20

2,20

2,00

2,10

4,20

29,42

638,41

WC ufficio 1

WC ufficio 2

WC vano ascensore

vano ascensore

OPERE DA VETRAIO

21,70

4.493,75

89

MO01

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con
basso emissivo; formate da due
lastre di vetro, normale o stratificata,
con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori,
giunti elastici, sali disidratanti etc.; i
vetri antisfondamento sono costituiti
da due lastre con interposta pellicola
di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06)

'4/12/4 magnetronico (B.E. 1 me
lastra)+aria U= 1,6 W/m2K e RW=c.a
29dB

0,9

31,09

27,98

38,77

1.084,82

E+G+H+l+z+y

R1
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90/ MO02 Vetrate isolanti termoacustiche tipo
| vetrocamera formate da due lastre di
| vetro e interposta intercapedine di
| mm 15, complete di profilati
distanziatori, sali disidratanti etc. per
| "film"si intende la pellicola di |
| polivinilbutirrale interposta tra lastra e |
| lastra |
| vetro mm 5+vetro antisf. da mm me | A+B+C+D
| 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= |
| c.a 35dB 0,9 | 20,60 18,54 33,40 619,24
91 MO03 Vetrate antisfondamento formate da |
| due lastre di vetro con interposto 3
| foglio di polivinil - butirrale |
| Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 m? | FP1
| w/m2k e Rw= c.a 37dB 0,9 2 | 6,15 11,07 29,55 327,12
92 MO04.1 Posain opera di vetri di qualunque |
dimensione su telai metallici od in
| legno, misurati in opera sul minimo
rettangolo circoscritto, incluso il
compenso per lo sfrido del materiale
isolanti termoacustici tipo m? |
| vetrocamera 27,98 27,98 46,41 1.298,60
93 M04.2 Vetri antisfondamento me 29,61 29,61, 39,31 1.163,97
N | OPERE DA FALEGNAME | 23.939,36
94 NO1 Falso telaio per il fissaggio dei
serramenti alla muratura, dato in
| opera, misurato sullo sviluppo |
| effettivo |
| in legno di abete 7 0,90 0,10 A+C
| 14 | 0,10 2,20 3,08
| 1,20 0,10 012 B
| 2 | 0,10 2,50 0,50
! 2 0,85 0,10 0,17 D
| 4 | 0,10 2,20 0,88
| 6 0,90/ 0,10 054 E
| 12 | 0,10 2,20 2,64
| 2 1,23 0,10 0,25 F
| 4 0,10 2,50 1,00
| 0,95 0,10 0,10 G
| 2 0,10 2,20 0,44
| 2 0,85 0,10 017 H
| 4 0,10 2,20 0,88/
| 2 1,50 0,10 0,30 74y
| 4 0,10 2,10 0,84
| 4 0,90 0,10 0,36 X
| 8 0,10 2,10 1,68
| 6 0,70 0,10 042 v
| 12 0,10 2,10 252
| 2 1,50 0,10 0,30 z+y
4 | 0,10 2,10 0,84
0,90 0,10 0,09, x
2 | 0,10 2,10 042
0,70, 0,10 0,07 v
2 | 0,10 2,10 042
| 1,20 0,10 0,12 u
| 2 | 0,10 2,10 0,42
77777777777 | m? | 20,19 42,35 855,00
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95 NO2

Legname per fornitura e posa in
opera di finestre, porte finestre
interne di qualunque forma,
dimensione e numero dei battenti,
con modanatura, incastri e regoli per
vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio,
compresa la ferramenta pesante, gli
ottonami e I'imprimitura ad olio

In abete (Picea abies, Abies alba)
dello spessore maggiore di mm 60

m

2,20

25,74

135 0,90
| 1,20/

2,50

3,00

0,85

2,20

7,48

0,95

2,20

2,09

270,96

10.380,48

A+C PT+EP1

BPT

DPT+HP1

GP1

96 NO3

Legnami per fornitura e posa in opera
di finestre e porte finestre munite di
vasistas di qualunque forma e
dimensione, numero dei battenti, con
modanatura,incastri e regoli per vetri,
rigetto d'acqua con gocciolatoio,
compresa la ferramenta pesante, gli
ottonami e I'imprimitura ad olio

In larice (Larix decidua) dello
spessore inferiore a mm 60

0,60

1,30

38,31,

0,78

224,00

174,72

97 NO4

Posa in opera di serramenti per

finestre, porte-balcone ed invetriate

per qualsiasi spessore, di qualunque
forma, dimensione e numero di

battenti

in qualsiasi legname m?

0,78,

39,90

1.559,69

98 NO5

Maniglione antipanico con scrocco
laterale, cilindro esterno con
funzionamento dall'interno

comprensivo di barra orizzontale in
acciaio cromato

con apertura dall'esterno con

maniglia e chiave cad

39,09 39,09

8,00

153,96

1.231,68

99 NO6

Posa di maniglione antipanico
con o senza funzionamento esterno  cad

8,00

68,33

546,64

100 NO7

Porte interne tamburate spessore mm
35, specchiature piene, rivestimento
in laminato plastico di spessore mm
1,5 su rivestimento in compensato di
abete spessore mm 4, complete di
robusta ferramenta, serratura
adeguata, ottonami e imprimitura ad
olio sulle parti di legno in vista

con ossatura in abete

5,00

7,00/

12,00

316,51

4.431,13

X PT+P1

v PT+P1

R1
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101 NO8 Legname per fornitura e posa in
| opera di porte interne, di qualunque
forma, dimensione e numero di
| battenti, montate su chiambrane o
| telarone, con specchiature piene od a
| vetri, con modanatura anche di
| riporto, compresa la ferramenta
| pesante, gli ottonami, le serrature a
| due giri e mezzo con due chiavi e |
| In abete (Picea abies, Abies alba) i |
| dello spessore inferiore a mm 60 4 1,50 2,10 12,60 z+y PT+P1
| me | 12,60 237,32 2.990,23
102, NO09 Posa in opera di porte interne |
| semplici o tamburate, a pannelli od a |
| vetri, di qualunque forma, dimensione
| e numero di battenti, per qualsiasi
i spessore, montate su chiambrane o
telarone |
| in qualsiasi tipo di legname m? 24,60 24,60 42,99 1.057,55
103 N10  Mancorrente comprese le necessarie |
| ferramenta e I'opera del falegname
per l'assistenza alla posa
In betulla 17,10 17,10 mancorrente scala
2 2,25 4,50 maniglie
m 21,60, 32,97 712,15
| OPERE DA FABBRO | 40.475,84
104 001  Carpenteria per grandi orditure o
| industrializzata, capriate, tralicci,
| pilastri e simili,compresa coloritura
| ad una ripresa di antiruggine, escluse |
| le sole opere murarie 3
| In ferro in profilati normali e |
| lavorazione saldata | | SOLAIO COPERTURA
| 2 64 16,00 2.048,00 profilo tipo 1
| 9 158 7,40 1.052,28 Capriata IPE 160
| 8 6,32 16,00 808,96 arcarecci 50x70x4
| 6 2 4,50 54,00 tiranti d18
1,1 8 3,55 3,40 106,22 controventi d24
| 8 15 120,00£ piastre attacchi
| i | SCALA
| 4 16 6,40 409,60 cosciali UNP140
| 12§ 16! 1,30 249,60 pianerottolo UNP140
4: 3,55 1,85 25,90 pianerottolo T40x6
! 3,65 5,30 19,085 pianerottolo 60x60x4
4 15 60,00 piastre attacchi
0,5 10 50,00 250,00 ancoraggi muratura PT
0,5 105 50,00 250,00 ancoraggi muratura P1
| 6 355 210,005 ancoraggi elementi in legno tipo 1
2 10 20,00 ancoraggi elementi in legno tipo 2
2 65! 130,00 ancoraggi elementi in legno tipo 3-4
| kg : 5.813,64 1,93 11.220,32
105, 002 Posain opera di carpenterie in |
| ferro,per grandi orditure, tralicci,
capriate, pilastri e simili
In profilati normali con lavorazione |
saldata, chiodata o bullonata kg 5.813,64 5.813,64 2,74 15.929,36
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106 003  Fornitura e Posa in opera di
Serramenti metallici esterni, completi
di telaio in profilati a taglio termico e
vetro montato tipo camera
bassoemissivo, per finestre, e
portefinestre con marcatura CE (UNI
EN 14351-1),- di qualunque forma,
tipo, dimensione e numero di battenti
profili fermavetro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta e maniglia. Con
trasmittanza termica complessiva
Uw==<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN
ISO 10077-1)esclusa la fornitura al
piano

In acciaio, fissi, aventi superficie
compresatram? 2.00 e m23,5

1,23 2,50 6,15 FP1

m

6,15 313,89 1.930,42
107 004  Prowista e posa di porte in ferro |
i costruite con due lamiere affacciate,
spessore 10/10 con interposto
Resistenti al fuoco per 60 primi ed a
tenuta di fumo.

1,20 2,10 252 uPl

! m 252 293,50 739,62
1080 006 Frangisole fisso in alluminio, per ! |

schermature su facciata o pensiline,
con pale in alluminio estruso

per schermature con pale di forma
elissoidale fino a 10cm di larghezza,
lunghezza massima pala 1,50 m.

0,90 0,90 4,86

me | 4,86 239,36 1.163,29

109 006  Posa in opera di frangisoli fissi o
| orientabili in alluminio, con doghe o
pale in alluminio o legno, per
Per frangisoli fissi con pale in pannelli ! | |
preassemblati 6 0,90 0,90 486

m | 4,86 32,90 159,89

110 007 Piccoli profilati aventi altezza sino a
mm 80

In ferro, forniti con una ripresa di i i |
antiruggine 2 142 284,00 corpi aggettanti

5 32,60 163,005 vano tecnhico

| kg : 447,00 2,76 1.233,72
111, 008  Posa in opera di piccoli profilati ; ! |

| In ferro, in leghe leggere al cromo, ] |
alluminio o in ottone : 447,00 447,00

kg i 447,00 4,04 1.805,88

112 009 Opere in lamiera metallica liscia,

i ondulata, striata ed operata,anche
montata su telaio, per sportelli,
portine, rivestimenti,
foderature,pannelli e simili, comprese
eventuali cerniere ed accessori di
assicurazione e chiusura

In ferro zincato 19 151 | 286,90 gradini

1 14,44 1,30/ 2,82 52,94 Pianerottolo

5 | 5,00 sportello contatore

ko i f 344,84 9,48 3.269,06
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113 010 Elementilavorati e posati in opera
| lastre spessore 2 mm | spessore commerciale 1.8 mm
in acciaio COR-TEN 1,05 2 54 112,92 rivestimento corpi aggettanti
| kg 112,92 9,48 1.070,53
114/ 011 Ringhiere in elementi metallici per |
| balconi, terrazze, ecc, compresa una
| ripresa di antiruggine
| in ferro con disegno semplice a linee
| diritte, in elementi metallici tondi, |
| quadri, piatti, profilati speciali 18 0,90 1,00 145,80 finestre
| kg | 145,80 6,19 902,50
115 012 Ringhiere metalliche in monta di |
| scale (pianerottoli inclusi), compresa 3
| una ripresa di antiruggine |
| in ferro con disegno semplice a linee
| diritte, in elementi metallici tondi, i
| quadri, piatti, profilati speciali 10 14,50 145,00 scala museo
kg 145,00, 7,25 1.051,25
| OPERE DA DECORATORE | 16.352,35
116 PO1 Preparazione del fondo di superfici
| murarie esterne ed interne, a due
mani dove necessario, pigmentato, a
base di silicato di potassio e leganti
organici ad alta stabilita, con alto
potere riempitivo e mascherante delle
microfessure, atto ad uniformare i
diversi assorbimenti del supporto.
| Granulometria <0,4 mm, permeabilita
| al vapore acqueo Sd<0,1 m,
| assorbimento d'acqua w<0,2
| kg/m”2h”0.5. Compresi il tiro ed il |
| calo dei materiali, ogni altro onere per | |
| dare il lavoro finito a reqola d'arte. ! | 2,85 13,60 38,76 uffici PT
| | 2,85 15,60 44,46
| | 2,85 4,40 12,54
| | 2,85 30,45 86,78 museo PT
| | 3,60 20,50 73,80 sala conferenze P1
| 3,60 4,40 15,84/ archivio P1
| 3,05 30,75 93,79 biblioteca P1
| 7,45 16,45 122,55 museo prospetto ovest
| 2 18,00 36,00 museo/uffici copertura
| i 147,50 147,50 solaio
| | PARETI
| 0,60 5,70 342 we ufficio 1 PT
| 0,60 7,20 432 we ufficio 2 PT
| 0,60 16,80 10,08 we + rip PT
0,60 12,10 7,26 rip+archivio P1
| 4 1,53 3,10 18,91 Pareti CA
| me 716,01 12,03 8.614,49
117 P02.1 Tinta a calce, previa imprimitura ad |
| una o piu' tinte a due riprese |
su soffitti e pareti interne 557,46 557,46 parti con fondo
205,30 205,30 rivestimento tetto
| m? 762,76 5,42 4.134,16
118, P02.2 Su muri esterni, facciate, scale, m? |
| porticati, androni e simili
| 158,55 158,55 8,06 1.277,93
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119 P03.1 Verniciatura con smalto su coloritura
esistente per superfici metalliche
di manufatti esterni, ad unaripresa =~ [ L SOLAIO COPERTURA
E 2 16,001 0,65 20,805 profilo tipo 1
| 9 7,40 0,65 43,29 Capriata IPE 160
| 8 16,00 0,25 32,00 arcarecci 50x70x4
6 450 0,06 1,62 tiranti d18
1,1 8 3,40 | 0,08 2,39 controventi d24
8 | 0,30 2,40 piastre attacchi
| | SCALA
| 4 640/ 040 10,24 cosciall UNP140
| 12 1,30, 0,40 6,24 pianerottolo UNP140
| 4 1,85 0,16 1,18 pianerottolo T40x6
5,30/ 0,24 1,27 pianerottolo 60x60x4
{ 4 | 0,10 0,40 piastre attacchi
E 0,5 50,001 0,40 10,00/ ancoraggi muratura PT
E 0,5 50,00 0,40 10,00 ancoraggi muratura P1
{ 6 0,50 3,00 ancoraggi elementi in legno tipo 1
E 2 0,20 0,405 ancoraggi elementi in legno tipo 2
2 0,65 1,305 ancoraggi elementi in legno tipo 3-4
| | SERRAMENTI
2 1,20 240, FP1
1,1 2 1,20 2,10 554, uP1
me 154,48 9,17 1.416,61
120 P03.2 di manufatti esterni, a due riprese 2 36,00 0,20 14,40 corpi aggettanti
| 0,5 9 0,90 1,00 4,05 Ringhiere finestre
| m? | 18,45 14,75 272,14
121 P04  Protezione di manufatti in legno di | |
qualsiasi genere mediante |
| applicazione di un fondo a base di 3
A due riprese | | serramenti
E 06 13 090, 2,20 1544 A+C PT+E P1
| 06 ] 120 2,50 1,80 BPT
| 06 4 0,85 2,20 4,49 DPT+HP1
| 06 ] 0,95 2,20 125 GP1
| 0,6 0,60 1,30 0,47 |
| m? | 23,45 13,92 326,48
122 P05  Verniciatura di manufatti in legno con |
smalto su fondi gia' preparati |
Con smalto grasso a due riprese | |
{ 23,45 23,45 serramenti
m 2345 13,24 310,53
| OPERE IN PIETRA NATURALE | 2.718,69
123 Q01  Serizzo antigorio | |
| In lastre dello spessore dicm 3 6 : 0,90 0,30 3,0 486 sud
| ; 1,25 0,30 3,0 1,13 sud
| 3 ! 0,90 0,30 3,0 2,43 ovest
| 6 ! 0,90 0,30 3,0 4,86 sud
| 3 . 0,90 0,30 3,0 2,43 ovest
| m | | 15,71 80,99 1.271,95
R1 29
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124

Q02

Posa in opera di lastre in pietra o in
marmo, la cui prowista sia
compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti,
davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
gradini, traverse, montanti, piccoli
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali
graffe per I'ancoraggio, I'imbottitura
della pietra contro le superfici di
appoggio e la sigillatura dei giunti

Di qualunque dimensione e spessore,
per quantitativi di almeno m2 1

m

15,71 15,71

15,71 92,12 1.446,74

IMPIANTI MECCANICI

47.593,77

R1

IMPIANTO TERMICO

36.791,01

R2

IMPIANTO IDROSANITARIO

10.802,76

IMPIANTI ELETTRICI

48.383,03

S1

QUADRI ELETTRICI

6.853,00

S2

DISTRIBUZIONE ELETTRICA

9.550,90

S3

IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE

13.619,41

S4

IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA

2.973,42

S5

IMPIANTO FORZA MOTRICE

4.403,47

S6

IMPIANTI SPECIALI

4.761,64

S7

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

5.857,00

S8

IMPIANTO DI TERRA

364,19

PIATTAFORME ELEVATRICI

14.198,37

125

TO1

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
PIATTAFORMA ELEVATRICE A 2
FERMATE

cad

1,00

1,00 14.198,37 14.198,37

2 fermate

SISTEMAZIONI ESTERNE

8.526,10

126

R1

uo1

Prowista e stesa di misto granulare
anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa
la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a cm20

12,60 12,60

2,50

0,30

0,75

2,50

0,30

0,75

2,00

0,30

0,60

2,00

0,30

0,60

3,00

0,30

0,90

30

ampliamento via kennedy

allaccio FM pluviali manica trasversale est
e museo nord est

allaccio FM acque nere

allaccio H20

allaccio gas

allaccio TELECOM
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71,00 71,005 ghiaia stabilizzata
17,50 17,505 battuto cemento
| m? 104,70 6,29 658,56
127 U02 Prowista e stesa di misto granulare |
bitumato (tout-venant trattato) per
| strato di base, composto da inerti di |
| torrente, di fiume, di cava o |
| provenienti dalla frantumazione di |
| roccia serpentinosa, trattato con |
| bitume conformemente alle |
| prescrizioni della citta' attualmente |
| vigenti per quanto concerne la |
| granulometria e la dosatura, |
| compresa la cilindratura mediante |
| rullo compressore statico o vibrante |
! con effetto costipante non inferiore |
| alle 12 tonnellate
Steso in opera ad una ripresa con
| vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari acm 8
12,60 12,605 ampliamento via kennedy
allaccio FM pluviali manica trasversale est
2,50 0,30 0,75 e museo nord est
2,50 0,30 0,755 allaccio FM acque nere
| 2,00 0,30 0,60/ allaccio H20
| 2,00 0,30 0,60 allaccio gas
| 3,00 0,30 0,90 allaccio TELECOM
m? | 16,20, 9,89 160,22
128/ UO3  Prowista e stesa di calcestruzzo | |
| bituminoso per strato di collegamento |
| (binder), conforme alle norme e 3
| prescrizioni tecniche approvate con |
| Deliberazione della Giunta Comunale |
! di Torino del 28/11/2000, steso in |
| opera con vibrofinitrice a perfetta |
| regola d'arte secondo la vigente |
| normativa e le eventuali indicazioni |
| della direzione lavori, compreso | |
| I'onere della compattazione con | |
rullostatico o vibrante con effetto |
costipante non inferiore alle 12 |
| tonnellate, esclusa la prowista e |
| stesa dell'emulsione bituminosa di |
| ancoraggio |
| Steso in opera con vibrofinitrice per |
| uno spessore finito di cm 4 compressi |
12,60 12,605 ampliamento via kennedy
2,50 0,30 0,755 e museo nord est
2,50 0,30 0,75 allaccio FM acque nere
| 2,00 0,30 0,60 allaccio H20
2,00 0,30 0,60 allaccio gas
3,00 0,30 0,90 allaccio TELECOM
me | 16,20 6,03 97,69
R1 31
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129]

uo4

Prowiista e stesa a tappeto di
calcestruzzo bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale
di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni
della D.L., compreso I'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata
sottostante e la prowista e stesa
dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno
spessore finito compresso pari a cm
3

12,60

12,605

2,50

0,30

0,75

2,50

0,30

0,75

2,00

0,30

0,60

2,00

0,30

0,60!

3,00

0,30

0,90

5,02

81,32

ampliamento via kennedy

e museo nord est

allaccio FM acque nere

allaccio H20

allaccio gas

allaccio TELECOM

130

uo5

Compattazione con rullo pesante o
vibrante dello strato di fondazione in
Per spessore finito fino a 30 cm me

104,70

16,20

1,30

136,11

131

uo6

Prowista e stesa di emulsione
bituminosa cationica al 65% di
Kg 0,800/m2 me

16,20

104,70

32,40%

0,90

29,16

132

uo7

Cordoli in cemento pressato retti o
curvi, conformi alle prescrizioni della
sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-

kg/m 80 circa m

46,00

6,69

307,74

133]

uos

Posa di cordoli in cemento pressato o
vibrato in cassero metallico, retti o
Cordoli aventi sezione trapezi a (base
minore cm 12,base maggiore cm 15 o
20,altezza cm 25) oppure aventi
sezione rettangolare di cm 12x30,con
scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con il rinfianco
di sezione triangolare avente cm 20 di
base e cm 20 di altezza

46,00

46,00

16,15

742,90

134/

uo9

Pavimento in battuto di cemento,
formato da uno strato di cm 2 di
cemento e sabbia (dosatura: 600 kg
di cemento tipo 325 per m3 1 di
sabbia) compresso, rigato e
bocciardato, escluso il sottofondo

per superficie di almeno m2 0,20
m2

17,50

46,00

17,50,

17,50

11,22

196,35

esterno

135

u10

Formazione di pavimento in ghiaia
drenante con sottofondo cementizio

m

71,00

71,00/

71,00

25,29

1.795,59

esterno

R1
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136

Uil

Formazione di prato, compresa la
regolarizzazione del piano di semina
con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, prowista
delle sementi e semina, carico e
trasporto in discarica degli eventuali
Compreso, inoltre, lo scavo del
cassonetto di cm 40, la fornitura e

stesa di terra agraria
m2

45,50

45,50

45,50

11,58

526,89

esterno

137

u12

Fornitura compreso il trasporto e lo
scarico sulluogo del piantamento
delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1.00 da
terrah=altezza complessiva della
Prunus pissardi, p.p.nigra cfr=10-12
ha=2.20 z

cad

3,00/

3,00,

44,40

133,20

esterno

138,

uU13

Messa a dimora di alberi con
circonferenza del fusto compresa fra
cm 10 e cm 12, comprendente lo
scavo della buca, il carico e trasporto
in discarica del materiale di risulta, la
prowista di terra vegetale, il carico e
Buca di m 1.00x1.00x0.70

cad

3,00

80,82

242,46

esterno

139

ul4.1

Pozzetti in cemento armato
prefabbricato completo di fori
spessore cm 4; dimensioni interne
cm 40x40x40 diam. 30

cad

3,00,

4,00

14,07

56,28

pié di gronda

140,

u14.2

spessore cm 5; dimensioni interne
cm 60x60x60 diam. 45

cad

4,00,

2,00

1,00/

32,59

97,77

pozzetti H20 + telecom

caditoie

141

uU15

Costruzione di pozzetto tubolare di
qualunque profondita’ in calcestruzzo
armato del diametro interno di cm
100, spessore minimo delle pareti di
cm 15, di soletta di copertura,
compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato
terminale di raccordo al piano
stradale, e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

2,00

3,00,

2,00

302,39

604,78

pozzetto FM acque nere

142/

uUl16.1

Chiusini in cls
dimensioni 40x40
cad

4,00

2,00

4,00]

4,00

12,90

51,60

pié di gronda

143

U16.2

Chiusini in cls a riempimento
dimensioni 60x60
cad

5,00

5,00

5,00

19,08

95,40

pozzetti

R1
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144

u17

Fornitura in opera di griglie in ghisa
sferoidale a norma uni en 124
Fornitura in opera di griglie in ghisa
sferoidale, piane con telaio quadro
autobloccante sifonato, classe ¢ 250 -
dim 580 x 580 mm, peso 35 kg circa

cad

1,00

1,00 110,63

110,63

caditoie

145

uis

Posa in opera di chiusini delle
fognature e simili, collocati alle quote
della pavimentazione finita, compresi
la malta cementizia, i mattoni
occorrenti e l'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto

cad

10,00

10,00,

10,00 73,33

733,30

pozzetti interni ed esterni

146

u19

Prowista e posa in opera di tubi in
PVC rigido per fognature serie UNI
EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per
sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in pressione, compreso il
carico e lo scarico a pie' d'opera, e la
loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e prowista per dare
I'opera perfettamente ultimata a
regola

serie SN 8 kN/m? SDR 34: del
diametro esterno di cm 25

23,00

23,00

1,50

1,50

5,50

5,50

7,00

7,00

18,00

18,00

55,00 30,33

1.668,15

allaccio FM pluviali manica trasversale est
e museo nord est

allaccio FM pluviali manica trasversale
ovest e museo nord ovest

allaccio FM pluviali museo sud est

allaccio FM pluviali museo sud ovest

allaccio FM acque nere

[TOTALI

474.309,82

R1
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N° prezziario Comune

RIF. Regione Piemonte 2016 Indicazione dei lavori Un_lta di Q.ta Prezzo unitario Importo
misura
N.B.: Il prezzo unitario e complessivo delle voci che seguon o, €
comprensivo della fornitura e posa in opera di tutti i materi ali elo
componenti, e di ogni magistero necessario e atto ad install are i
componenti e/o gli apparecchi a perfetta regola d'arte in mo do che
risulti perfettamente funzionante.
Nel prezzo indicato sono quindi inclusi tutti gli oneri e le o pere,
complementari o accessorie, anche di tipo puntuale, che in b ase allo
stato di fatto o alle esigenze di progetto sono necessari a da re i
componenti e/o gli apparecchi e/o i manufatti installati a n orma, in
opera e perfettamente funzionanti in esercizio. Sono invec e escluse
tutte le opere murarie ed elettriche ad eccezione di quelle r iportate
espressamente dalle voci di computo.
IMPIANTO TERMICO
Art. | 1 |o0s.r67.030 Tubi in fe_rrq mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere
murarie, ripristini
05.P67.D30.005 Per diam. sino a 3/4" Kg 30,00 5,31 159,30
Art. | 2 |os.p67.010. Tubi in ferro nero mannesmann, compreso Ie_: ftaffe di sostegno, giunzioni e saldatura
autogena, opere murarie, verniciatura, ripristini:
05.P67.D10.005 Per diam. sino a 3/4" Kg 50,00 4,81 240,50
05.P67.D10.010 Per diam. sino a 2" Kg 200,00 380 760,00
Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni come art.
Art. | 3 (05.P70.B20 70b10 ma eseguito con coppelle in fibra di vetro e fasciatu-ra in plastica rigida (tipo
isogenopax)
05.P70.820.005 Diam. fino a mm 34 m 100,00 5,95 595,00
Verniciatura tubazioni adduzione gas di qualunque tipo o sezione con una ripresa di
Art. | 4 (05.P74.G65 sottofondoai cromati di zinco, e una ripresa di rifinituracon smalto opaco color giallo
05.P74.G65.005 m 15,00 3,17 47,55
Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale per
installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a cassetta o
Art. | 5 (05.A14.A05 canalizzato, completo di scatola comandi a piu velocita, commutatore manuale
estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta condensa, piedini e zoccoli di
sostegno. Escluso collegamento elettrico.
05.A14.A05.005 F.O. sino a kW 2,5 (potenza termica) cad 15,00 330,82 4.962,30
Radiatori a piastra in ghisa.
F.O. di radiatori per impianti ad acqua calda o a vapore di qualunque forma, tipo,
Art. | 6 [05.A13.A10 completi di nipples e tappi tipo "tema" a piastra in ghisa (T 50K EN442), compresa la|
posa in opera degli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc...)
05.A13.A10.015 F.O. Per altezze fino a cm 88 kW 3,65 217,79 794,93
Valvole.
Art. | 7 (05.A13.F35 Fornitura in opera di valvola con comando manuale termostatizzabile per impianti
monotubo, bitubo, piastre birango e trirango con attacchia T
05.A13.F35.010 F.O. valvola termostatizzabile comando manuale 3/4"-1" cad 15,00 21,84 327,60
Detentori.
At | 8 |05.A13.G10 Fornitura in opera di detentori in bronzo fuso tipo robusto e a squadra.
05.A13.G10.015 F.O. detentore a squadra diametro 3/4" cad 15,00 10,59 158,85
Art. | 9 |05.A13.F10 Valvole. . . .
Fornitura in opera di valvola automatica sfogo aria
05.A13.F10.010 F.O. di valvola automatica sfogo aria igroscopica diametro 3/8" cad 15,00 5,57 83,55
Art. | 10 (05.P13.F10 Valvole.
05.P13.F10.010 Valvola automatica sfogo di aria igroscopica diametro 3/8" cad 4,00 3,92 15,68
Valvole.
ATt | 11 105.P13.F65 Valvola termostatizzabile, cromata, con attacco per adattatore
05.P13.F65.010 Diametro 1/2"x16 - a squadra cad 4,00 6,77 27,08
Detentori.
Alt. | 12 105.P13.G15 Detentore cromato, con bocchettone "antigocce" e attacco per adattatore
05.P13.G15.010 Diametro 3/8"x16 - a squadra cad 4,00 6,10 24,40
Comandi termostatici.
Art. | 13 (05.P13.HO5 Comando termostatico per valvole termostatizzabili e termostatiche, dotato di
dispositivo di limitazione e blocco della temperatura
05.P13.H05.010 Comando termostatico con elemento sensibile a liquido cad 4,00 17,95 71,80
Sistemi di fissaggio.
Art. | 14 |05.p13.D05 Mensole e Piedini per radiatori di qualunque tipo
05.P13.D05.005 Mensola zincata o verniciata cad 4,00 0,75 3,00
Art. | 15 |05.P59.D40 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto
05.P59.D40.027 Da litri 24 cad 1,00 50,71 50,71
05.P69.A80.005 Aumento sui prezzi di detti articoli del % 35,00 17,75 17,75
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Collettori complanari simmetrici derivazione di entrata e uscita complanari con il

Art. | 16 |05.P67.A70 medesimo numero di derivazioni sui due lati di rame attacchi colonna a manicotto.
05.P67.A70.005 8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su ciascun lato. cad 1,00 50,71 50,71
05.P67.A70.010 12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato. cad 1,00 69,66 69,66
05.P67.A70.020 20 derivaz. (10x10) 10 derivaz. su ciascun lato. cad 1,00 101,33 101,33
Art. | 17 |05.r67.A60 Clolletton'com;-JIanan componibili semplici, di rame, (impianto modul) completi di tappo
cieco e ridotto:
05.P67.A60.005 Due derivazioni 3/4" -1/2" cad 3,00 6,33 18,99
Valvole di zona motorizzate provviste di dispositivo di bloccaggio delle valvole in
Art. | 18 (05.P67.F20 posizione aperta. Corpo di bronzo - otturatore di ottone con guarnizione or - attacchi a|
manicotto:
05.P67.F20.010 Diametro 3/4" cad 1,00 139,73 139,73
05.P67.F20.015 Diametro 1" cad 1,00 145,94 145,94
05.P67.F20.020 Diametro 1"1/4 cad 1,00 164,56 164,56
Valvola di riempimento automatico per impianti a circuito chiuso con gruppo completo
Art. | 19 (05.P59.P80 di manometroriduttore di pressione,valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro.
05.P59.P80.005 Diametro 1/2" cad 1,00 61,48 61,48
05.P69.A80.005 Aumento sui prezzi di detti articoli del % 35,00 35,00 21,52
Art. | 20 |05.P67.E50 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie
05.P67.E50.005 Per ogni mm. di diam. nominale cad 500,00 1,70 850,00
05.P69.A80.005 Aumento sui prezzi di detti articoli del % 35,00 0,60 297,50
Art. | 21 |05.p59.F90 Termqmetro a qua_ldrante a carica di mercurio con bulbo ad immersione, sia a gambo
posteriore che radiale
05.P59.F90.010 Diametro 100 cad 4,00 55,79 223,16
05.P69.A80.005 Aumento sui prezzi di detti articoli del % 35,00 19,53 78,11
Provv. e posa in opera di manometro per acqua, molla a tubo metallico, sistema
Art. | 22 (05.P69.B28 bourdon, cassa di acciaio stampato, perno di ottone radiale, gradua-zione uni, 6 ate,
conforme ispesl.
05.P69.828.005 Diametro 63 cad 2,00 8,42 16,84
Art. | 23 [05.P60.E80 Termostato ad immersione e riarmo manuale
05.P60.E80.005 cad 4,00 42,44 169,76
05.P70.A20.005 Aumento sui prezzi di detti articoli del % 28 11,88 47,53
Art. | 24 |05.P67.C80 Tubazione di rame, nuda
05.P67.C80.005 | kg 20,00 15,21 304,20
Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con
Art. | 25 |05.p70.850 guaina ti-po armaflex avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco
: o di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio.
05.P70.850.005 Diam. fino a mm 34 m 30,00 13,66 409,80
Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a singola parete
costituita da elementi modulari, giunti a t, scarichi condense, cappelle, supporti e
staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschiofemmina ad
Art. | 26 (05.P63.B40 ) . ) " .
innesto con guarnizione e fascette adatte per prodotto della combustione di caldaie a
condensazione, aerazionelocali, smaltimento vapori o ripristino di vecchie canne
tradizionali.
05.P63.840.010 Condotto semplice diam. int. mm. 91 m 5,00 143.86 719.30
05.P76.A10.005 Aumento sui prezzi di detti articoli % 28 40,28 201,40
Art. | 27 |05.p65.860 Fllt_ro chiarificatore per acqua a cartuccia !ntercamb|ablle cpmplejto di contenitore in
policarbonato,testa di polipropilene, cartuccia, attacco a manicotto:
05.P65.860.005 Con attacchi da 3/4" cad 1,00 12731 12731
05.P75.880.005 Aumento sui prezzi di detti articoli % 25,00 35,65 35,65
Art. | 28 |05.P65.C15 Misuratori di volumi per acqua fino a 90 °C
05.P65.C15.010 A turbina diametro 20 cad 1,00 40,26 40,26
05.P75.890.005 Aumento sui prezzi di detti articoli % 15,00 11,27 11,27
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F.p.o di Pompa di calore aria/acqua completa in struttura split costituita da unita
interna ed esterna

UNITA' INTERNA

-valvola a 3 vie devitarice incorporata -pompa di circolazione intergrata
-gruppo di sicurezza per circuito riscaldamento

-regolazione climatica della pompa di calore Vitotronic 200
-riscaldatore per vasca raccogli condensa

UNITA' ESTERNA

-compressore inverter

-valvola devitarice a 4 vie e valvola di espansione elettronica (EEV)
-refrigerante R410A

Dati tecnici:

Temperatura massima in mandata: 55 °C

Art. | 29 [M.NP1 Limiti operativi in funzione riscaldamento: -15/ 35 °C cad 1,00 7.792,00 7.792,00
Potenzialita utile: kW 8,39
Regolazione della potenza: kW da 1,8 a 9,5 (COP) 4,28
Unita interna
Dimensioni: Larghezza totale mm 450(1)*905(h)*360(p) Peso: 34 Kg
Attacchi: Mandata/ritorno riscaldamento: G1v4"
Unita esterna
Dimensioni: Larghezza totale mm 1040(1)*865(h)*340(p) Peso: 66 Kg
Attacchi: Tubazioni liquidi: mm 10x1 - Tubazioni gas caldo: mm 16x1
Marca: VIESSMANN
Mod.:VITOCAL 200-S AWB 201.B07
Completa di:
-Prima accensione
-Risc. x vasca raccolta condense
F.p.o di Equilibratore idraulico 80/60 AG1 1/4"

Art. | 30 [M.NP2 Marca: VIESSMANN cad 2,00 596,00 1.192,00
Completo di:
-Mensola a parete
F.p.o. di Sensore temperatura immersione NTC 10K

Art. | 31 |M.NP3 Marca: VIESSMANN cad 1,00 106,00 106,00
F.p.o. di Caldaia murale a gas a condensazione
con produzione acqua calda sanitaria integrata
Categoria [12N3P, omologata per il funzionamento a gas metano e GPL
secondo EN 437, grado di protezione IP4XD secondo EN 60529, marcatura
CE-0085 CN 0050.
Dati tecnici:
Potenzialita utile con TM/TR =50/30°C: - 5.2-35.0 kW
Potenzialita utile con TM/TR =80/60°C: - 4.7-31.7 kW
Potenzialita al focolare: 4.9-33.0 kW

Art. | 32 |M.NP4 Dimensioni 850(h)x450()x360(p) mm cad 1,00 4.575,00 4.575,00
Pressione di esercizio lato riscaldamento: 3 bar
Classe NOx =5
Classificazione EN
Marca: VIESSMANN
Mod.: Vitodens 200-W B2KA018
Completa di:
Ampliamento esterno EA1
Vitotronic 200 HO1B
F.p.o. di Sensore temperatura mandata NTC

Art. | 33 |M.NP5 Marca: VIESSMANN cad 1,00 108,00 108,00
F.p.o. di Sensore temperatura ad immersione NTC con cavo di allacciamento di

Art. | 34 [M.NP6 lunghezza 3,75 m cad 1,00 105,00 105,00
Marca: VIESSMANN
F.p.o di Miscelatore riscaldamento a 3 vie con attacchi a saldare DN25 completo di kit

Art. | 35 |M.NP7 di completamento cad 1,00 728,00 728,00
Marca: VIESSMANN
F.p.o. di Separatore d'aria 1"1/4 filettato

Art. | 36 |M.NP8 Marca: VIESSMANN cad 1,00 129,00 129,00
F.p.o. di Separatore di fanghi 1"1/4 filettato

Art. | 37 |M.NP9 Marca: VIESSMANN cad 4,00 129,00 516,00
F.p.o. di Gruppo di pompaggio portata variabile singolo filettato
Potenza elettrica: 124 W - 230 V - 1,02 A

Art. | 38 [M.NP10 Marca: GRUNDEOS cad 1,00 1.022,00 1.022,00
Mod.: MAGNA 3 25-80
F.p.o. di Valvola di by-pass differenziale.
Attacchi filettati F X M a bocchettone. Corpo in ottone.

Art. | 39 [M.NP11 Tenute in EPDM. Molla in acciaio inossidabile. cad 1,00 76,00 76,00
Manopola in materiale plastico rinforzato.
Tmax d'esercizio 110°C. Pmax d'esercizio 10 bar.
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F.p.o. di Tubo multistrato in PE-X/AI/PE-X per distribuzione sanitaria, impianti di

Art. | 40 [M.NP12 riscaldamento e di raffrescamento preisolato secondo Dpr 412/93 - m 45,00 17,00 765,00
De= 16mm - Di= 12,0mm__ diam.1/4"
F.p.o. di Tubo multistrato in PE-X/AI/PE-X per distribuzione sanitaria, impianti di
Art. | 41 [M.NP13 riscaldamento e di raffrescamento preisolato secondo Dpr 412/93 m 350,00 19,00 6.650,00
De= 20mm - Di= 16,0mm__ diam.1/2"
F.p.o. di Orologio programmatore con interruttore orario a cavalieri con display.
Art. | 42 [M.NP14 Ciclo ON/OFF Min. 15 min cad 3,00 127,00 381,00
Settimanale
TOTALE LAVORI A CORPO - IMPIANTO TERMICO 36.791,01
IMPIANTO IDROSANITARIO
Art. | 43 |07.P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua potabile;
07.P06.G05.010 per tubi di spessore 2. 3 mm, PN 10 diam. 25 mm - PE 80 m 10,00 0,35 3,50
Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita’ PN10, PN6, per condotte a
Art. | 44 (01.A19.E16 pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali
occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro
01.A19.E16.005 Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32 m 10,00 6,54 65,40
Art. | 45 |01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
01.P08.G00.015 diametro mm 50-spessore mm 3 m 15,00 1,62 24,30
01.P08.G00.035 Diametro mm 110 - spessore mm 4,3 m 40,00 5,27 210,80
Art. | 46 |01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
01.P08.G20.015 diametro mm 50 cad 8,00 1,08 8,64
01.P08.G20.035 diametro mm 110 cad 14,00 4,47 62,58
Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi
pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura
Art. | 47 (01.A19.E14 elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni
giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene
duro tipo Geberit - pe
01.A19.E14.005 Del diametro di mm 32, 40 e 50 m 15,00 6,64 99,60
01.A19.E14.015 Del diametro di mm 90 e 110 m 35,00 13,22 462,70
Art. | 48 |o1.A19.610 IlDosa in opera di apparec;h! igienico - sanitari 'CDmp|etl di accessori, compreso
l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
01.A19.G10.045 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo,
curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al| cad 4,00 75,66 302,64
muro e mensole
01.A19.G10.130 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" cad 6,00 16,02 96,12
01.A19.G10.190 Vaschetta dl_ caccna_ta a cassz_etta 0 a zaino, di qualunque capacita’, completa di cad 3.00 65,37 196,11
accessori, alimentazione e scarico
01.A19.G10.195 Sedili in plastica per vasi allinglese cad 3,00 9,92 29,76
01.A19.G10.220 Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento,
compresa la posa ldegh ~accessori ed effetti acqua della vaschet'ta di cacciata, cad 1,00 172,73 172,73
batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a|
leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata
Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di
tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per
alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e
dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo
reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore am 5 a
partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi,
Art. | 49 |01.A19.Ho5 o dal boiler in caso _dl allmen_ta2|one_ diretta. per d|st§nz§ supenon\a m 5 verra
compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l''mpianto dovra essere dato
ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura
igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:
esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi
ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico,
incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima
del ripristino della muratura;
01.A19.H05.005 Sgombero e trasporto della risulta alle discariche cad 8,00 245,72 1.965,76
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Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini,
lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi
d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la
tubazione dovra essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri
mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura
di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare [limpianto
perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di

Art. | 50 (01.A19.H25 - y ) L ) )
riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere
murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il
fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera
occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti.
distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o
rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza
superiore si procedera a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza.
01.A19.H25.005 cad 4,00 202,23 808,92
Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia,
braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella
colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE,
comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle
opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e
pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:
Art. | 51 |01.A19.H35 esecuzione dl_tl_me le opere murarie _occorr_enfl, ivi compreso_'le rotture e rela_1t|V|
ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico,
incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima
tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di
scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procedera
a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta
prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.
01.A19.H35.005 cad 4,00 284,41 1.137,64
Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile
specialerimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e
lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico
Art. | 52 (01.P22.T0OO di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono con
pulsante di funzionamento sullimpugnatura, regolatore automatico di portata, tipo da
incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative
01.P22.700.005 Installazione a pavimento cad 1,00 1.549,50 1.549,50
Art. | 53 |01.p22.A10 Lavabq in vetlro —'chln:?\ con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori
per rubinetteria, di qu forma
01.P22.A10.030 cm 70x56x22 cad 4,00 43,48 173,92
Art. | 54 (01.P22.A12 Colonna per lavabo in vitreous-china
01.P22.A12.005 cm 65x22 cad 4,00 50,63 202,52
Art. | 55 |o1.p22.862 Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, conscarico a parete, fissaggio a parete
01.P22.A62.005 cm 57x37x36 cad 3,00 97,05 291,15
Art. | 56 |01.P22.B22 Accessori per installazione apparecchi sospesi
01.P22.B22.005 Kit fissaggio a parete per vaso o bidet cad 3,00 19,48 58,44
Art. | 57 |01.P22.E50 Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,completo di accessori
01.P22.E50.015 Da 1/2" - a parete cad 4,00 139,13 556,52
Art. | 58 |01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi
01.P22.E64.020 Da 11/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. cad 4,00 11,24 44,96
Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro
Art. | 59 |01.P22.H26 la trasudazione,batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da|
3/8" rubinetto di arresto
01.P22.H26.005 Da | 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio cad 3,00 54,49 163,47
Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e
Art. | 60 (01.P22.H70 griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro
mm 50, diametro_esterno del sifone mm 100
01.P22.H70.005 h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio cad 4,00 22,92 91,68
Art. | 61 |01.P22.H20 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate
01.P22.H20.005 In materiale plastico - colori vari cad 4,00 10,85 43,40
F.p.o. di Tubo multistrato in PE-X/AI/PE-X per distribuzione sanitaria, impianti di
Art. | 62 [M.NP15 riscaldamento e di raffrescamento preisolato secondo Dpr 412/93 De= 26mm - Di= m 90,00 22,00 1.980,00
20,0mm__ diam.3/4"
TOTALE LAVORI A CORPO - IMPIANTO IDROSANITARIO 10.802,76
TOTALE LAVORI A CORPO 47.593,77
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N Preznarlo Reg. Indicazione dei lavori Umta di Quantita Pr.ezz.o IMPORTO
Piemonte 2016 misura unitario
Euro Euro
N.B.: Il prezzo unitario e complessivo delle voci che
seguono, & comprensivo della fornitura e posa in opera di
tutti i materiali e/o componenti, e di ogni magistero
necessario e atto ad installare i componenti e/o gli
apparecchi a perfetta regola d'arte in modo che risulti
perfettamente funzionante.
Nel prezzo indicato sono quindi inclusi tutti gli oneri e le
opere, complementari o accessorie, anche di tipo
puntuale, che in base allo stato di fatto o alle esigenze di
progetto sono necessari a dare i componenti e/o gli
apparecchi e/o i manufatti installati a norma, in opera e
perfettamente funzionanti in esercizio. Sono invece
escluse tutte le opere murarie ed elettriche ad eccezione
di quelle riportate espressamente dalle voci di com puto.
QUADRI ELETTRICI
1 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico, tipo Centralino da posa a
E.NPO1 parete, con carpenteria in PVC, Forma di segregazione 1, grado di
protezione IP65, inclusi gli accessori di fissaggio per linstallazione di
apparecchiature modulari; contenente le apparecchiature riportate sullo
schema unifilare di progetto e tutto quanto necessario a renderlo
funzionante - per il Quadro "QC" (Quadro Consegna) cad 1 € 383,00 € 383,00
2 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico, tipo Cassetta da posa a
E.NP02 parete, con carpenteria metallica, Forma di segregazione 1, grado di
protezione IP30, inclusi gli accessori di fissaggio per linstallazione di
apparecchiature scatolate e modulari contenente le apparecchiature
riportate sullo schema unifilare di progetto e tutto quanto necessario a
renderlo funzionante - Quadro Generale (QG)
Tipo Prisma Plus G Schneider Electric o similare cad 1 € 3.383,00 € 3.383,00
3 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico, tipo Centralino da posa da
E.NPO3 incasso, con carpenteria in materiale termoplastico, Forma di segregazione
2, grado di protezione IP40, inclusi gli accessori di fissaggio per
l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari contenente le
apparecchiature riportate sullo schema unifilare di progetto e tutto quanto
necessario a renderlo funzionante - Quadro Area 1 (QA1)
Tipo Coreos Schneider Electric o similare cad 1 € 1.035,00 € 1.035,00
4 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico, tipo Cassetta da posa a
E.NPO4 parete, con carpenteria in lamiera d'acciaio verniciato, Portella funzionale
contenente le spie, i selettori e le centraline di regolazione e controllo
(fornite dall'impiantista meccanico), Forma di segregazione 2, grado di
protezione IP55, inclusi gli accessori di fissaggio per linstallazione di
apparecchiature scatolate e modulari contenente le apparecchiature
riportate sullo schema unifilare di progetto e tutto quanto necessario a
renderlo funzionante - Quadro Comando Centrale Termica (QCCT)
Tipo Sarel Schneider Electric o similare cad 1 € 2.052,00 € 2.052,00
Totale quadri elettrici € 6.853,00
DISTRIBUZIONE ELETTRICA
5 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido autoestinguente da
installare a parete/soffitto, completa di scatole di derivazione, (una ogni 5
mt), tasselli, viti e di ogni altro accessorio, comprensiva di curve e pezzi
speciali.
06.A10.A01.020 |Per distribuzione D32 ml 20 €4,05 € 81,00
06.A10.A01.015 |Per distribuzione D25 ml 20 £3,24 £ 64,80|
06.A10.A01.005 |Per distribuzione D16 ml 20 £2,34 € 46,80|
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Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC flessibile autoestinguente da
installare incassata, completa di scatole di derivazione, (una ogni 5 mt) e di

ogni altro accessorio, comprensiva di pezzi speciali.

06.A10.C01.025 |Per distribuzione D40 ml 50 € 16,32 € 816,00
06.A10.C01.020 [Per distribuzione D32 ml 100 €14,34 £€1.434,00||
06.A10.C01.015 [Per distribuzione D25 ml 100 €12,86 € 1.286,00||
06.A10.C01.010 |Per distribuzione D16 ml 100 €11,01 € 1.101,00
7 Fornitura in opera a vista di tubazioni realizzate con tubi rigidi in PVC serie
pesante, adatti per distribuzione interrata, resistenza allo schiacciamento
oltre 200 n/cm.
06.A10.B04.010 |Per distribuzione D50 - Impianto Correnti Deboli ml 30 €3,95 € 118,50
06.A10.B04.015 |Per distribuzione D63 - Impianto Correnti Forti ml 30 €4,73 € 141,90
8 Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in muratura di mattoni
pieni o in getto di calcestruzzo, con chiusino in ghisa a tenuta ermetica
carreggiabile fino a 75kg;
06.A12.E04.030  |Pozzetto di dimensione 60x60x90cm cad 1 € 291,85 € 291,85
9 Fornitura e posa in opera entro tubazioni o canali predisposti di cavo
flessibili in rame isolato in gomma, non propagante l'incendio,a bassa
emissione di fumi e Gas tossici tensione Uo/U=0.6/1kV a Norme CEI| 20-22
e 20-35 tipo FG7(0)R
06.A01.E01.035 |da ENEL a QG Sez. 1x25 mmq ml 5 €5,03 € 25,15
06.A01.A05.035 |da QC a QG Sez. 5x16 mmq ml 20 €13,88 € 277,60
06.A01.C02.015 [da QG a llluminazione esterna Sez. 3x2,5 mmqg ml 30 € 2,66 € 79,80
10 Fornitura e posa in opera entro tubazioni predisposte di cavo flessibili in
rame isolato in PVC, non propagante l'incendio, tensione Uo/U=450/750V
a Norme CEI 20-20, 20-22 e 20-35 tipo NO7V-K
06.A01.A05.020 |Da QG a Utenze Sez. 5x4mmq ml 20 €4,80 € 96,00
06.A01.A03.030 |Da QG a Utenze Sez. 3x10mmq ml 20 €6,44 € 128,80
06.A01.A03.020 |Da QG a Utenze Sez. 3x4mmq ml 150 €3,25 € 487,50
06.A01.A03.015 |Da QG a Utenze Sez. 3x2,5mmgq ml 350 €2,40 € 840,00
06.A01.A03.010 |Da QG a Utenze Sez. 3x1,5mmgq ml 20 €1,93 £€ 38,60
06.A01.A03.020 |Da QA1 a Utenze Sez. 3x4mmq ml 60 €3,25 € 195,00
06.A01.A03.015 |Da QA1 a Utenze Sez. 3x2,5mmgq ml 40 €2,40 £ 96,00
06.A01.A03.010 |Da QA1 a Utenze Sez. 3x1,5mmgq ml 20 €1,93 £€ 38,60
06.A01.A01.010 |Da Pulsanti a Relé Sez. 1x1,5mmq ml 450 £0,68 € 306,00
06.A01.A03.020 |Da QCCT a Utenze Sez. 3x4mmg ml 80 €3,25 € 260,00
06.A01.A03.015 |Da QCCT a Utenze Sez. 3x2,5mmq ml 80 €2,40 € 192,00
06.A01.A01.010 |Da QCCT a Utenze Sez. 1x1,5mmq ml 200 €0,68 € 136,00
11 Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,cavo composito per
videocitofonia, cossiale + conduttori isolati, schermo con nastri di alluminio
e/o treccia di rame, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta
emissione di di fumi e gas corrosivi.
06.A02.D002.040 [F.O. di cavo per citofonia 12x0,5mmq ml 50 €3,64 € 182,00
12 Fornitura e posa in opera entro tubazioni o canali predisposti di Cavo
twistato e schermato di colore rosso a norma UNI9795-2010 - Twistatura:
passo 10 cm circa. Grado di isolamento: 4 - Schermo con filo di drenaggio
Halogen Free - LSZH - EN50200 PH30 sezione 2x1,5 mmq per impianto
rivelazione fumi
06.A02.F02.015 [F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,5 ml 200 €245 € 490,00
13 Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi
i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere
il cavo perfettamente funzionante.
06.A01.L02.005 |F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2x 1,5 ml 100 € 3,00 € 300,00
Totale distribuzione elettrica € 9.550,90
IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE
14 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con corpo in PVC e schermo
06.P24.B03.025 |in policarbonato con 2 lampade fluorescenti da 36W in esecuzione IP65 da
06.A24.T01.725 |installare a plafone o parete dotate di reattore elettronico
Tipo Linda 3F Filippi o similare
cad 1 € 90,27 € 90,27
15 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con corpo di forma quadrata
E.NPO5 in acciaio verniciato bianco o grigio con superficie antiriflesso, versione
2MG con ottica parabolica con alette trasversali chiuse superiormente con
2 lampade fluorescenti da 35W con cablaggio standard, 1P20 -
Tipo 3F Travetta DI 2MG o similare
cad 14 € 194,00 € 2.716,00
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16
E.NP0O6

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con corpo in policarbonato,
stabilizzato agli UV, satinato per versione opale e schermo in metacrilato
opale stampato ad iniezione da posa a plafone/parete con 1 lampada
fluorescente circolare da 26W con cablaggio elettronico, IP64 -

Tipo 3F Petra Opale 300 o similare

cad

€ 104,00

€ 728,00

17
E.NPO7

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con corpo in policarbonato,
stabilizzato agli UV, satinato per versione opale e schermo in metacrilato
opale stampato ad iniezione da posa a plafone/parete con 2 lampade
fluorescenti circolari da 26W con cablaggio elettronico, IP64 -

Tipo 3F Petra Opale 380 o similare

cad

€ 112,00

€ 560,00

18
E.NPO8

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con corpo in policarbonato,
stabilizzato agli UV, satinato per versione opale e schermo in metacrilato
opale stampato ad iniezione da posa a plafone/parete con 2 lampade
fluorescenti circolari da 26W con cablaggio elettronico, IP64 i, in
emergenza -

Tipo 3F Petra Opale 380 o similare

cad

€ 165,00

€ 660,00

19
E.NP0O9

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con corpo in alluminio
estruso, di sezione cilindrica su paletto H=900mm con 2 lampade
fluorescenti compatte da 9W, IP54 -

Tipo Disano Faro 2 tipo alto o similare

cad

€ 133,00

€ 798,00

20
E.NP10

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con corpo in alluminio
pressofuso con luce diretta/indiretta e vetro temprato da posa a parete con
2 lampade fluorescenti compatte da 23W con cablaggio elettronico, IP65 -
Tipo Disano Clessidra 1 o similare

cad

€ 169,00

€ 507,00

21
E.NP11

Fornitura e posa in opera di Proiettore orientabile con parabola avente
fascio luminoso di 40° con corpo in acciaio verniciato e lampada ai ioduri
da 70W, fissato sul barre 3F Market scorrevoli per proiettori, con cablaggio
elettronico, 1P20 -

Tipo 3F Pro MARKET loduri o similare

cad

14

€ 144,00

€ 2.016,00,

22
E.NP12

Fornitura e posa in opera di Barre in acciaio zincato a caldo e verniciate a
base poliestere in colore grigio o bianco IP40 Lunghezza 1625 mm - Tipo
BARRA 3F MARKET GR Cablata o similare

cad

16

€ 79,00

€ 1.264,00

23

Fornitura e posa in opera di impianto luce interrotto. Sistema per il
comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale
di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sara derivata
I'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette,
telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al
corpo iluminante (escluso). - ( vengono considerati i sistemi distributivi
completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di
comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della
derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m?
. Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per
composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili hO7v-
k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo
di 1.5 mmz? per i sistemi luce e 2.5 mm?2 per i sistemi f.m. compresi gli
scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni
originali del manufatto

06.A13.F01.005

F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto

cad

€ 59,66

€ 59,66

06.A13.F01.010

F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto

cad

10

€ 137,33

€ 1.373,30

24

Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un
pulsante di comando ed un relé 10A.

06.A13.F04.010

F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relé

cad

10

€ 151,35

€ 1.513,50

25

F.o. di comandi a relé successivi al primo

06.A13.F05.010

F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto di comando successivo al
primo

cad

€70,18

€ 561,44

26

Fornitura in opera di sistema per I'alimentazione di un corpo illuminante in
parallelo ad un punto luce gia alimentato.

06.A13.F02.010

F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo

cad

€79,12

€ 632,96

27

Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata,
luminosita regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V,
circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi
tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.

06.A08.A07.010

F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

cad

€ 139,28

€ 139,28

Totale impianto illuminazione normale

€ 13.619,41
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IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA

28
06.A25.A05.010

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con corpo in PVC e schermo
in vetro con segnalazione "uscita di sicurezza" (con apposita segnaletica
monofacciale) con 1 lampada fluorescente compatta visibile in conformita
alla Norma EN 1838 a 24m in esecuzione IP42 da installare a parete con
gruppo Inverter-batteria al Ni-Cd con Aut. 1h

Tipo Cristal Linergy o similare

cad 2 € 145,76 €291,52
29 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con corpo in PVC e schermo
06.A25.A04.005 |in policarbonato con 1 lampada fluorescente compatta da 11W in
esecuzione IP42 da installare a plafone o parete completa di gruppo
Inverter-batteria al Ni-Cd con autonomia 2h
Tipo Cristal Linergy o similare cad 13 € 103,23 € 1.341,99
30 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con corpo in PVC e schermo
06.A25.A04.015 |in policarbonato con 1 lampada fluorescente da 18W in esecuzione IP65
da installare a plafone o parete completa di gruppo Inverter-batteria al Ni-
Cd con autonomia 2h
Tipo Cristal Linergy o similare cad 1 €121,33 €121,33
31 Fornitura in opera di sistema per I'alimentazione di un corpo illuminante in
parallelo ad un punto luce gia alimentato.
06.A13.F02.005 [F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo cad 1 €31,78 €31,78
06.A13.F02.010 [F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo cad 15 €79,12 € 1.186,80
Totale impianto illuminazione emergenza €2.973,42
IMPIANTO FORZA MOTRICE
32 Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata
con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione
acustica a 12-24V,segnalazione ottica di ripetizione,comprese
canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez.
1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V
Tipo Living International BTicino o similare
06.A15.E02.005 |F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante cad 1 € 134,15 € 134,15
33 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo
Tipo Living International BTicino o similare
06.A13.H01.010 |F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile cad 15 €117,18 € 1.757,70
F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile per
06.A13.H01.010 I'alimentazione delle telecamere) cad 3 €117,18 € 351,54
34 Fornitura e posa in opera di Torretta Monofacciale per distribuzione
06.A11.D09.005 |energia normale (Tipo Bocchiotti TOR) posata a pavimento composta da:
06.A13.A02.005 |N° 1 Torretta Portaapparecchi 6 moduli
06.A13.A02.010 [N° 2 Prese Bipasso 2P+T 10/16A
06.A12.D001.010 |N° 2 Prese Universale 2P+T 10/16A
Il punto presa si considera derivato dalla dorsale e comprende per cui
scatola di derivazione, tubazione a vista nel pavimento galleggiante e cavo
realizzato con cavo tipo NO7V-K di Sezione pari a 2,5mmq
Tipo Bticino Living International o similare
cad 3 €65,42 € 196,26
35 Fornitura e posa in opera di gruppo presa composto da:
06.A13.A02.005 [N° 2 prese bipasso 2P+T 10/16A
06.A13.A02.010 [N° 2 prese universali 2P+T 10/16A
06.A12.D01.010 |Realizzato incassato comprensivo di scatola portapparecchio, apparecchio
e placca per 'alimentazione dei ventilconvettori.
Il punto presa si considera derivato dalla dorsale e comprende per cui
scatola di derivazione, tubazione e cavo realizzato con cavo tipo NO7V-K di
Sezione pari a 2,5mmq
Tipo Living International BTicino o similare cad 4 € 31,38 € 125,52
36 Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44/55. In
esecuzione da parete 0 incasso senza interruttore di blocco
06.A14.A01.005 [F.O. di presa tipo CEE 17, 2p+t, 16 A, cad 1 €18,72 €18,72
37 F.O. di centralino per emergenza con portella a chiave e pulsante di
06.A09.M07.005 |sgancio.
Tipo Gewiss 42 RV o similare cad 3 €62,24 € 186,72
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38

Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -( vengono
considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi
canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici
(inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con
superficie massima di 50 m2 . Per situazioni non comprese nei limiti
suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono
previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla
potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm2 per i sistemi luce e 2.5 mm?2
per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino
dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei
materiali di

risulta.)

06.A13.G01.005 [F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A cad 9 €57,94 €521,46
06.A13.G01.010 ([F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A
(Ventilconvettori, elevatore, pompa di calore) cad 10 €111,14 €1.111,40
Totale impianto forza motrice € 4.403,47
IMPIANTI SPECIALI
39 Fornitura in opera di Pulsantiera in alluminio anodizzato a una fila
predisposte per posto esterno verticale.
06.P16.A01.005 |F.O. Pulsantiera a 1 pulsante uNa fila
06.A16.A11.510 |Tipo Urmet o similare cad 2 € 75,69 € 151,38
40 Fornitura in opera di citofoni da parete e da tavolo per portiere elettrico o
centralino.
06.A16.A12.010 |F.O. di citofono con commutatore incorporato
Tipo Urmet o similare cad 2 €72,55 € 145,10
41 Fornitura in opera di centrali a microprocessore per rilevazione fumi di tipo
convenzionale con analisi linee ad assorbimento, display lIcd per
segnalazione zona di allarme controllo mancanza rete, orologio e
alimentatori
06.A19.A02.005 |F.O. dicle antinc, conv. >= 12 zone espandibili , con aliment. >= 1,8 A 24V,
display, tastiera, memoria eventi.
Tipo Notifier o similare cad 1 € 582,40 € 582,40
42 F.O. di sensore analogico ottico di fumo di tipo Convenzionale
06.A19.A03.015 |Tipo Notifier o similare cad 9 € 61,62 € 554,58
43 F.O. di pulsante manuale riarmabile, per impianti convenzionali
06.A19.B02.025 |Tipo Notifier o similare cad 4 € 32,79 € 131,16
44 F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma autoalimentato
06.A19.B02.045 |Tipo Notifier o similare cad 8 € 149,26 € 1.194,08]
45 Fornitura in opera di punti presa per impianti telefonici incassati o esterni
realizzati con tubazioni/canalizzazioni , compresi i ripristini e tutti gli
accessori per rendere limpianto funzionante. Per la presa USA e
compresa la programmazione del centralino.
06.A16.D04.005 [F.O. di presa unificata a 3 poli cad 2 € 162,27 € 324,54
46 Fornitura e posa in opera di punto presa per impianti cablaggio strutturato
06.A16.D04.010 |da posa incassata, completo di scatola portafrutto e frutto RJ45 Cat.6
Tipo Living International BTicino o similare
cad 4 € 177,20 € 708,80
47 Fornitura e posa in opera di punto presa per impianti cablaggio strutturato
06.A16.D04.010 |da posa su torretta a pavimento, completo di scatola portafrutto e frutto
RJ45 Cat.6
Tipo Living International BTicino o similare cad 3 €177,20 € 531,60
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48 Fornitura e posa in opera di Switch su supporto da parete:
E.NP13 Quantita porte 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Velocita di trasferimento 100 Mbps
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet
Tecnologia di connessione Cablato
Modalita di comunicazione Full-duplex Protocollo di commutazione
Ethernet
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC 4.000 voci
Indicatori di stato
Standard di conformita IEEE 802.3, IEEE 802.3U, |IEEE 802.1D, |IEEE
802.3x, IEEE 801.1p
Espansione/connettivita Interfacce 24 x nodo di rete - Ethernet 10Base-
T/100Base-TX - RJ-45
Miscellanea
Kit montaggio rack In dotazione
Standard di conformita Plug and Play, FCC certificato Classe A, CSA, EN
60950, EN55022, ICES-003, UL 1950, VCCI Class A ITE, IEC 60950,
EN55024
Alimentatore Tensione richiesta 100/240 V c.a. V (50/60 Hz )
Tipo SuperStack 3 Baseline Switch 24-Porte 10/100Mbps o similare cad 1 € 165,00 € 165,00
49 Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la
trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o
schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP
Ax2x24 AWG).
06.A02.B01.015 [F.O. di cavo UTP cat 6 mt 150 €1,82 € 273,00
Totale impianti speciali € 4.761,64
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
50 Fornitura di Quadro di stringa certificato con due (2) ingressi, completi di
E.NP14 scaricatori di sovratensione varistore in cl |l, scaricatore di neutro,
portafusibili sezionati completi di fusibili DC 2 poli in ingresso e sezionatore
in uscita max 1000V a 63A completo di bobina di apertura, il tutto cablato
con cavi NO7G9-K e capicorda, secondo le norme vigenti in centralino con
portella trasparente IP65
Tipo Kaedra Schneider Electric o similare cad 2 € 288,00 € 576,00
51 Fornitura e posa in opera di in tubazione o canalina predisposta di Cavi
E.NP15 unipolari flessibili con tensione nominale massima 1800Vcc per impianti
fotovoltaici e solari con isolanti e guaina in mescola reticolata senza
alogeni testato per durare piu' di 25 anni questi cavi possono essere usati
fino a 1800vcc verso terra tipo FG21M21 o FG7OM2 sez. 1x4mmq
Tipo EcoSun PV20 Prysmian o similare
mt 30 € 3,00 € 90,00
52 Fornitura e posa in opera di coppia Maschio-Femmina di connettori tipo
E.NP16 MC4 per cavo da 4mmq
Tipo Weidmuller o similare cad 8 €6,00 € 48,00
53 Fornitura e posa in opera di Moduli fotovoltaici a struttura rigida realizzati
E.NP17 con celle di silicio poli cristallino, tensione massima di sistema 1000 V,
scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in
classe Il di isolamento certificato TUV con struttuta sandwich: EVA, tedlar,
cella, vetro temperato a basso contenuto di ferro, cornice in alluminio
anodizzato, certificazione IEC 61215, avente le seguenti caratteristiche
minime:
-Wp=250W
- Dimensioni = 1645x990x35 mm
- Classe Il
Tipo XP60/156-250+35 MODULO FTV SUNERG o similare cad 16 € 226,00 € 3.616,00
54 Fornitura e posa in opera di Struttura metallica di sostegno per moduli
E.NP18 fotovoltaici a struttura rigida Per impianti non integrati su tetto piano, non
complanare alla falda
Tipo Hilti MSP-TTo similare cad 1 € 416,00 € 416,00
55 Fornitura di Gruppo di Conversione (Inverter), conforme a CEIl 11-20 e CEl
E.NP19 0-21, con dispositivo di interfaccia, avente le seguenti caratteristiche:
- potenza nominale 3.600 W;
- max potenza in uscita 4.000 W;
Tipo ABB-3.6-TL-OUTD INVERTER OUTDOOR o similare
cad 1 €1.111,00 €1.111,00
Totale impianto fotovoltaico € 5.857,00||
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IMPIANTO DI TERRA

56
06.A31.101.005

Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per
I'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema
distributivo. La f.0. € onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri
derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il

numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori. cad 2 £7335 €146,70
57 Fornitura e posa in opera di puntazza in acciaio ramato I=1.5m in apposito
06.P31.E03.005 |pozzetto ispezionabile
06.A31.H04.710 cad 1 € 22,29 € 22,29
58 Provvista e posa in opera di corda in Rame nudo all'interno di scavo
06.P31.A01.015 |predisposto Sez. 50mmq
06.A31.H03.705 ml 40 € 4,88 € 195,20
Totale impianto di terra € 364,19
Totale complessivo € 48.383,03

R1



	22601_E2017_T15-0_R1_CME-Testalino FATTO.pdf
	22601_E2017_T15-4_R1_CME-Sottotitoli  GENERALE FATTO
	22601_E2017_T15-1_R1_CME FATTO
	22601_E2017_T15-4_R1_CME-Sottotitoli ALLEGATI ENTRAMBI FATTO
	22601_E2017_T15-4_R1_CME-Sottotitoli TERMICO FATTO
	22601_E2017_T15-2_R1_CME-TERM FATTO
	22601_E2017_T15-4_R1_CME-Sottotitoli ELETTRICO FATTO
	22601_E2017_T15-3_R1_CME-EL FATTO

