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Quadro Economico

Progetto Esecutivo 2017

QUADRO ECONOMICO
€ Note
a) LAVORI
al)  Lavori ed opere compiute a base di appalto 456.848,8Y
a2)  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 17.460,9%
TOTALE a) TOTALENETTO LAVORI 474.309,82
b) SOMME A DISPOSIZIONE
b1)  Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 0.00
dall'appalto '
b2)  Rilievi, accertamenti ed indagini 0,00
b3)  Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,0(
b4) Imprevisti 1,00% 474.309,82 4.734,08
b5)  Acquisizione di aree ed immobili 0,00
b6)  contributo CIG 250,00
b7)  Spese tecniche per:
b7.1) progetto preliminare 0,00
b7.2) relazioni specialistiche: 0,00
b7.3) progetto definitivo 0,00
b7.4) progetto esecutivo 0,00
b7.5) per attivita preliminari 0,00
b7.6) per coordinamento sicurezza fase di progettazione 0,00
b7.7) per conferenze dei servizi 0,00
b7.8) per direzione lavori 17.00¢
b7.9) per coordinamento sicurezza fase di esecuzione 8.00(¢
b7.10) per assistenza giornaliera e contabilita 4.300
b7.11) assicurazione dei dipendenti 0,00
b7.12) Oneri previdenziali 4,00% 29.300,00 1.172,0030.472
b8)  Spese per attivita di consulenza e supporto 0,00
b9)  Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00
b10) Spese per pubblicita 250,0d
bll) Spese per opere artistiche 0,00
b12)  Spese per accertamenti di laboratorio 1.500,0(
b13.1) Spese per collaudo tecnico statico 0,00
Oneri previdenziali 4% 0,00 0,00
b13.2) Spese per collaudo tecnico amministrativo 0,00
Oneri previdenziali 4% 0,00 0,00
b13.3) Spese per altri collaudi specialistici 0,00
Oneri previdenziali 4% 0,00 0,00
b14.1) VA ed altre imposte su lavori 10% 474.309,82 47.430,9
b14.2) IVA ed altre imposte su spese tecniche 22% 30.472,00 6.703,84
b14.3) [IVA ed altre imposte su altro 22% 0,00
TOTALEb)  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 96.340,90
a) +b) TOTALE 570.650,72

R1



