


22601 Vauda Canavese (TO) Tav 18-1
Quadro incidenza manodopera

Progetto Esecutivo 2017

A ALLESTIMENTO CANTIERE € 17.460,95 0,00% € 0,00
B SCAVI € 5.546,46 60,68% € 3.365,79
C DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 47.650,78 92,15% € 43.910,46
D CONGLOMERATI - CASSERATURE ED OPERE IN C.A. € 58.601,69 39,88% € 23.368,70
E MURATURE € 28.267,93 57,21% € 16.170,79
F VOLTE E SOLAI € 12.159,90 66,23% € 8.053,50
G COPERTURE E LATTONERIA € 45.776,47 46,86% € 21.452,03
H INTONACI E CORNICI € 15.710,07 89,81% € 14.108,94
L SOTTOFONDI E VESPAI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - CARTONGESSO € 36.454,29 65,17% € 23.759,07
M OPERE DA VETRAIO € 4.493,75 54,33% € 2.441,59
N OPERE DA FALEGNAME € 23.939,36 52,10% € 12.471,92
O OPERE DA FABBRO € 40.475,84 66,68% € 26.989,70
P OPERE DA DECORATORE € 16.352,35 61,78% € 10.102,09
Q OPERE IN PIETRA NATURALE € 2.718,69 52,86% € 1.437,20
R IMPIANTI MECCANICI € 47.593,77 60,00% € 28.556,26
S IMPIANTI ELETTRICI € 48.383,03 60,00% € 29.029,82
T PIATTAFORME ELEVATRICI € 14.198,37 60,00% € 8.519,02
U SISTEMAZIONI ESTERNE € 8.526,10 44,28% € 3.775,62

TOTALI € 474.309,82 58,509% 277.512,49

N° 
D'ORDINE

DESCRIZIONE IMPORTO
INCIDENZA %

MANODOPERA

R1 1



22601 Vauda C.se (TO) Tav. 18-2 
Quadro incidenza manodopera

Progetto Esecutivo 2017

PARTITA CATEGORIA

A ALLESTIMENTO CANTIERE 17.460,95 0,000% 0,00
1 A01.1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di 

cantiere DOTATO DI SERVIZIO 
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco 
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di 
cantiere. Caratteristiche: Struttura di 
acciaio, parete perimetrale realizzata 
con pannello sandwich, dello spessore 
minimo di 40 mm, composto da 
lamiera preverniciata esterna ed 
interna e coibentazione di poliuretano 
espanso autoestinguente, divisioni 
interne realizzate come le perimetrali, 
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 
6,40 x 2,45 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese cad 406,12 0,000% 0,00

2 A01.2 costo per ogni mese o frazione di 
mese successivo al primo cad 1.263,43 0,000% 0,00

3 A02.1 RECINZIONE provvisoria realizzata 
con pannelli in lamiera zincata 
ondulata, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; i montanti di sostegno dei 
pannelli delle dimensioni minime di  
10x10 cm; l'infissione dei montanti nel 
terreno o incastrati in adeguata base 
di appoggio; le tavole sottomisure 
poste sul basso, in sommità ed al 
centro del pannello, inchiodate o 
avvitate al pannello medesimo e ai 
per sviluppo a metro quadrato per il 
primo mese m² 620,90 0,000% 0,00

4 A02.2 per ogni mese oltre il primo
m² 1.313,20 0,000% 0,00

5 A03 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE 
MEDIO (25 kW)-apparecchi 
utilizzatori ipotizzati: gru a torre, 
betoniera, sega circolare, 
puliscitavole, piegaferri, macchina per 
intonaco premiscelato eapparecchi 
portatili, costituito da conduttore di 
terra in rame isolato direttamente 
interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di 
acciaio zincato da 2 m; collegamento 
delle baracche e del ponteggio con 
conduttore equipotenziale in rame 
temporaneo per la durata del cantiere

cad 257,21 0,000% 0,00

6 A04 Realizzazione di IMPIANTO di 
PROTEZIONE contro le SCARICHE 
ATMOSFERICHE per gru, ponteggio 
o altra massa metallica, eseguito con 
corda nuda di rame da 35 mm², 
collegata a dispersori in acciaio 
zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel 
terreno, compresi gli accessori per i 
collegamenti.
Per ogni calata. cad 631,76 0,000% 0,00

7 A05 CARTELLONISTICA di segnalazione 
conforme alla normativa vigente, di 
qualsiasi genere, per prevenzione 
incendi ed infortuni. Posa e nolo per 
una durata massima di 2 anni.

di dimensione grande (fino a 70x70
cm) cad 39,27 0,000% 0,00

INCIDENZA %
MANODOPERA

IMPORTO

PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE

UNITA'
METRICHE

N° 
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZI
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INCIDENZA %
MANODOPERA

IMPORTO

PROGETTO ESECUTIVO

UNITA'
METRICHE

N° 
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZI8 A06 IMPIANTO SEMAFORICO mobile 

completo, composto da due semafori, 
gestito da microprocessore, compresa 
batteria e sostituzione e/o ricarica 
batterie:

posa e nolo per minimo 15 giorni
cad 433,28 0,000% 0,00

9 A07 ILLUMINAZIONE MOBILE, per 
recinzioni, per barriere o per segnali, 
con lampeggiante automatico o 
crepuscolare a luce gialla, in 
policarbonato, alimentazione a batteria

con batteria a 6V
cad 51,48 0,000% 0,00

10 A08.1 Nolo di ponteggio tubolare esterno 
eseguito con tubo - giunto,  compreso 
trasporto,  montaggio, smontaggio, 
nonchè ogni dispositivo necessario 
per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della 
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) 
e della progettazione della struttura 
prevista dalle norme, escluso i piani di 
lavoro e sottopiani da compensare a 
parte (la misurazione viene effettuata 
in proiezione verticale).
Per i primi 30 giorni

m² 4.608,45 0,000% 0,00

11 A08.2 Per ogni mese oltre al primo
m² 3.935,25 0,000% 0,00

12 A09 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di 
cui alle voci 01.P25.A60 e 
01.P25.A75, eseguito con tavolati 
dello spessore di 5 cm e/o elementi 
metallici, comprensivo di eventuale 
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, 
botole e scale di collegamento, piani di 
sbarco, piccole orditure di sostegno 
per avvicinamento alle opere e di ogni 
altro dispositivo necessario per la 
conformità alle norme di sicurezza 
vigenti, compreso trasporto, 
Per ogni mese

m² 3.234,00 0,000% 0,00

13 A17 Nolo di legname di qualunque forma,  
dimensione o grado di lavorazione 
(pali,  puntoni,  travi,  travetti,  barotti,  
tavole,  ecc) occorrenti per la 
formazione di steccati e tavolati o per 
puntellamenti.

Per un periodo di tempo fino a 30 
giorni

m3 666,60 0,000% 0,00
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N° 
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZIB SCAVI 5.546,46 60,684% 3.365,79

14 B01 Scavo generale, di sbancamento o 
splateamento a sezione aperta, in 
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di 
profondità, eseguito con mezzi 
meccanici, esclusa la roccia da mina 
ma compresi i trovanti rocciosi ed i 
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, 
trasporto e sistemazione entro l'area 
del cantiere

anche in presenza di acqua fino ad un 
battente massimo di 20 cm

m³ 108,28 26,920% 29,15

15 B02 Scavo a sezione ristretta ed obbligata 
di fondazione o di sottofondazione per 
posa di tubazioni in genere in 
presenza di sottoservizi in terreni 
sciolti o compatti, anche in presenza 
di acqua fino ad un battente massimo 
di 20 cm, esclusa la roccia da mina, 
misurato in sezione effettiva compreso 
il carico sugli automezzi trasporto e 
sistemazione entro l'area del cantiere, 
escluse eventuali sbadacchiature per 
scavi oltre 1,50 m di profondità da 
Eseguito con miniescavatore

m³ 1.008,54 72,590% 732,10

16 B03 Scavo in trincea a pareti verticali di 
materie di qualunque natura purche' 
rimovibili senza l'uso di mazze e 
scalpelli, compresa ogni armatura 
occorrente per assicurare la stabilita' 
delle pareti, con sbadacchiature 
leggere, compresa l'estrazione con 
qualsiasi mezzo delle materie scavate 
ed il loro deposito a lato dello scavo

Con mezzo meccanico ed eventuale 
intervento manuale ove necessario, 

m³ 1.323,09 75,590% 1.000,12

17 B05 Disfacimento di pavimentazione con 
accatastamento del materiale 
utilizzabile entro la distanza massima 
di metri 300, compreso il taglio dei 
bordi della pavimentazione. il 
compenso viene corrisposto come 
sovrapprezzo allo scavo e pertanto 
nella misura dello scavo  non deve 
essere dedotto lo spessore della 
pavimentazione
in macadam, calcestruzzi cementizi, 
cubetti, masselli e pavimentazione 
bituminosa in genere, di qualunque 
tipo e spessore e con qualunque 
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e 
oltre

m² 1.234,84 100,000% 1.234,84
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N° 
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZI18 B06 Reinterro  degli scavi in genere, con le  

materie di scavo precedentemente 
estratte e depositate nell'ambito del 
cantiere, compreso carico, trasporto, 
scarico, costipazione e 
regolarizzazione

eseguito con mezzo meccanico
m³ 169,80 43,440% 73,76

19 B07 Sovrapprezzo allo scavo in genere per 
trasporto e scarico, esclusi gli oneri di 
discarica
In discarica autorizzata, da 10 km fino 
a 30 km di distanza

m³ 560,67 52,760% 295,81

20 B08 Oneri discarica
m³ 1.141,24 0,000% 0,00

C DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 47.650,78 92,151% 43.910,46
21 C01.1 Demolizione di solai, compresa 

sovrastante caldana, in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la 
discesa o la salita a terra dei materiali, 
lo sgombero dei detriti in cantiere, 
computando le superfici prima della 
demolizione, escluse le opere 
provvisionali
In latero - cemento

m² 4.470,16 100,000% 4.470,16

22 C01.2 In acciaio e laterizi

m² 701,70 100,000% 701,70

23 C02 Demolizione parziale di strutture di 
fabbricati fuori terra, con mezzi 
meccanici, valutata per la cubatura 
effettiva, compreso abbassamento, 
carico e trasporto alle discariche, 
escluse eventuali opere di presidio e 
diritti di discarica
muratura di mattoni

m³ 1.869,31 79,880% 1.493,21

24 C03.1 Demolizione del manto di copertura, 
compresa la discesa o la salita a terra 
dei materiali, lo sgombero dei detriti in 
cantiere, computando le superfici 
prima della demolizione, escluse le 
opere provvisionali

In tegole di laterizio
m² 3.196,58 100,000% 3.196,58

25 C04 Demolizione dell'orditura di tetti, in 
qualunque piano di fabbricato, 
compresa la discesa o la salita a terra 
dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della 
demolizione, compreso il trasporto dei 
detriti alle discariche, per superfici di 
m² 0,50 ed oltre.

della piccola e della grossa orditura di 
tetti m² 4.861,70 90,130% 4.381,85
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N° 
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Rif. EL.
PREZZI26 C05 Rimozione di infissi di qualsiasi 

natura, in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la 
salita dei materiali, lo sgombro dei 
detriti, il trasporto degli stessi alle 
discariche, compreso la rimozione e 
l'accatastamento dei vetri nel caso di 
serramenti, computando le superfici 
prima della demolizione

con una superficie di almeno m² 0,50

m² 770,69 99,900% 769,92

27 C06 Spicconatura d'intonaco di cemento o 
di materiali di analoga durezza,in 
qualunque piano di fabbricato, 
compresa la discesa o la salita a 
terradei materiali, lo sgombero dei 
detriti, computando le superfici prima 
della demolizione, compreso il 
trasporto dei detriti alle discariche
Per superfici di m² 0,50 ed oltre

m² 1.295,18 96,640% 1.251,66

28 C07 Demolizione di tramezzi o tavolati 
interni o volte in mattoni pieni, in 
qualunque piano di fabbricato, 
compresa la salita o discesa a terra 
dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della 
demolizione
con spessore da cm 10 a cm 15 e per 
superfici di m² 0,50 e oltre, con carico 
e trasporto alle discariche

m² 4.262,00 93,090% 3.967,49

29 C08 Demolizione di murature o di volte in 
mattoni,dello spessore superiore a cm 
15, in qualunquepiano di fabbricato, 
compresa la discesa o la salita a terra 
dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando i volumi prima della 
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti alle 
discariche.

m³ 10.508,37 91,870% 9.654,04

30 C09 Taglio a sezione obbligata eseguito a 
mano per  formazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di 
cassoni per persiane avvolgibili e 
serrande etc in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la salita o 
discesa a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, il loro trasporto 
alle discariche, computando i volumi 
prima della demolizione

muratura in mattoni o pietrame o volte, 
per sezioni non inferiori a m² 0,25

m³ 4.072,91 98,170% 3.998,38
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N° 
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZI31 C10 Demolizione di strutture di rampe e 

pianerottoli di scale misurati in 
proiezione per la loro effettiva 
superficie, compreso l'abbassamento 
al piano di carico e la sistemazione nel 
cantiere, esclusi opere provvisonali, 
carico e trasporto alle discariche

Con struttura in calcestruzzo armato
m² 1.262,20 100,000% 1.262,20

32 C11 Demolizione di strutture in 
calcestruzzo armato, in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la 
discesa o la salita a terra dei materiali, 
lo sgombero dei detriti, computando i 
volumi prima della demolizione

con carico e trasporto dei detriti alle 
discariche

m³ 3.686,77 87,330% 3.219,66

33 C12 Demolizione di caldane, sottofondi in 
calcestruzzo non armato, in 
qualunque piano di fabbricato, 
compresa la salita o discesa a terra 
dei materiali, lo sgombero dei detriti. I 
volumi si intendono computati prima 
della demolizione
con carico e trasporto dei detriti alle 
discariche

m³ 2.176,51 90,490% 1.969,52

34 C13 Demolizione di pavimenti interni, in 
qualunque piano di fabbricato, 
compresa la discesa o la salita a terra 
dei materiali, lo sgombero dei detriti in 
cantiere, per superfici di m² 0,50 ed 
oltre, escluso il sottofondo da 
computarsi a parte
in ceramica m² 2.507,48 100,000% 2.507,48

35 C14 Rimozione di lastre di pietra o marmo 
di qualsiasi spessore, misurate nella 
loro superficie reale, in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la 
discesa o la salita a terra dei materiali, 
lo sgombero dei detriti, computando le 
superfici prima della demolizione, 
Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 929,02 94,600% 878,86

36 C15 Sovrapprezzo alla demolizione in 
genere per trasporto e scarico, esclusi 
gli oneri di discarica
In discarica autorizzata, da 10 km fino 
a 30 km di distanza

m³ 355,85 52,760% 187,75

37 C16 Oneri di discarica
m³ 724,34 0,000% 0,00

D CONGLOMERATI - CASSERATURE ED OPERE IN C.A. 58.601,69 39,877% 23.368,70
38 D01 Calcestruzzo per uso non strutturale 

confezionato a dosaggio con cemento 
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, 
diametro  massimo nominale 
dell'aggregato 30 mm,  fornito in 
cantiere. escluso il getto, la 
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma 
ed il ferro d'armatura; conteggiati a 
parte.
Eseguito con 150 kg/m³

m³ 906,95 0,000% 0,00

R1 6
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PREZZI39 D02 Calcestruzzo a prestazione garantita, 

in accordo alla UNI EN 206-1, per 
strutture di fondazione (plinti, cordoli, 
pali, travi rovesce, paratie, platee) e 
muri interrati a contatto con terreni 
non aggressivi, classe di esposizione 
ambientale xc2 (UNI  11104), classe 
di consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro onere: 
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di 
fondazione e muri di spessore < 80 
cm.

Classe di resistenza a compressione 
minima C25/30.

m³ 7.032,79 0,000% 0,00

40 D03 Calcestruzzo a prestazione garantita, 
in accordo alla UNI EN 206-1, con 
Classe di consistenza al getto S4, 
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, travi, 
solai in latero-cemento e a soletta 
piena, corpi scala e nuclei ascensore); 
fornitura a piè d'opera, escluso ogni 
altro onere: all'interno di edifici in 
Classe di esposizione ambientale XC1 
(UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione 
minima C25/30

m³ 7.230,90 0,000% 0,00

41 D04 Differenza di costo per utilizzo di 
cemento bianco
tipo 325 q 2.855,38 0,000% 0,00

42 D05 Sovrapprezzi ai calcestruzzi per 
l'utilizzo di additivi con requisiti 
rispondenti alla norma UNI EN 934-2

Antiritiro + trattamento protettivo di 
superfici in cls, eseguito con prodotto 
trasparente, sigillante, indurente ed 
antipolvere non tossico, incombustibile 
e non infiammabile, tipo ASHFORD 
Formula o similare

l 4.786,08 0,000% 0,00

43 D06.1 Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato eseguito 
con pompa compreso il nolodella 
stessa
In strutture di fondazione m³ 1.620,75 31,300% 507,29

44 D06.2 In strutture armate m³ 1.666,83 43,960% 732,74

45 D07 Vibratura mediante vibratore ad 
immersione, compreso il compenso 
per la maggiore quantita' di  materiale 
impiegato, noleggio vibratore e 
consumo energia elettrica o 
combustibile
di calcestruzzo cementizio armato m³ 1.096,51 71,300% 781,82

R1 7
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PREZZI46 D08 Acciaio per calcestruzzo armato 

ordinario, laminato a caldo, classe 
tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 
e conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli schemi 
di esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le eventuali 
saldature per giunzioni e lo sfrido;

In barre ad aderenza migliorata 
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 
mm

kg 11.330,39 49,280% 5.583,62

47 D09 Rete metallica elettrosaldata ad alta 
duttilità, ottenuta da acciai laminati a 
caldo, da utilizzare in opere con 
calcestruzzo armato ordinario 
secondo i disposti della Legge 
1086/71 e del D.M. 14/01/2008, 
tagliata a misura e posta in opera;

Nei diametri da 6 mm a 12 mm, 
classe tecnica B450C

kg 3.358,40 6,950% 233,41

48 D10 Casseratura per il contenimento dei 
getti per opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, platee ecc 
compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando esclusivamente lo 
sviluppo delle parti a contatto dei getti

in legname di qualunque forma
m² 16.716,71 92,900% 15.529,83

E MURATURE 28.267,93 57,205% 16.170,79
49 E01 Muratura portante eseguita con 

blocchi alveolati di laterizio, aventi 
proprietà di isolamento termico e 
acustico, elevate prestazioni di 
resistenza meccanica e resistenza al 
fuoco classe REI 180, escluso 
l'intonaco, legati mediante malta 
cementizia di classe M2. La 
misurazione è effettuata per una 
superficie di almeno m² 1
Con blocchi dello spessore di cm 20

m² 4.819,60 54,920% 2.646,92

50 E02 Tramezzi in mattoni legati con malta 
cementizia
In mattoni forati dello spessore di cm 
12 e per una superficie complessiva di 
almeno m² 1

m² 3.397,85 78,310% 2.660,86

51 E03 Travetti a traliccio prefabbricati con 
fondello in laterizio ad armatura lenta
con luce minore di m 4

m 183,56 0,000% 0,00

R1 8
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PREZZI52 E04 Realizzazione di isolamento termico a 

cappotto con lastre di qualsiasi 
dimensione e spessore, compreso il 
carico, lo scarico, il trasporto e 
deposito a qualsiasi piano del 
fabbricato. Sono compresi inoltre gli 
oneri relativi a: incollaggio e/o 
tassellatura e sagomatura dei pannelli, 
rasatura, stesura di fissativo, 
applicazione del rasante a base di 
calce idraulica naturale steso con 
spatola d'acciaio, compresa la posa di 
rete d'armatura e di ogni altro onere 
necessario per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. (esclusa la 
fornitura dell'isolante)

Su superfici esterne verticali
m² 14.850,32 73,150% 10.863,01

53 E05.1 pannello  in polistirene espanso 
sintetizzato (EPS), esenti da CFC o 
HCFC, resistenza a compressione 
pari a 100 kpa e densità compresa tra 
18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI 
EN 13163), euroclasse E di 
resistenza al fuoco, marchiatura CE, 
lambda pari a 0,033 W/mK., con 
canale di ventilazione per lo 
smaltimento del vapore acqueo in 
eccesso.  Per isolamento termico a 
cappotto
spessore 100 mm

m² 3.883,62 0,000% 0,00

54 E05.2 spessore 120 mm
m² 1.132,98 0,000% 0,00

F VOLTE E SOLAI 12.159,90 66,230% 8.053,50
55 F01 Realizzazione di solaio piano in 

laterocemento gettato in opera con 
blocchi in laterizio di alleggerimento a 
norma UNI 9730 1/a, compreso 
l'impalcato di sostegno provvisorio 
costituito da tavolato continuo fino ad 
un'altezza di cm 350 dal piano di 
appoggio, il getto di completamento in 
calcestruzzo Rck >= 25 N/mm², 
l'acciaio d'armatura dei travetti, la 
formazione di rompitratta ed ogni altra 
opera accessoria per la corretta posa 
in opera

Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-
20x38x29, spessore 20+5=25 cm

m² 12.159,90 66,230% 8.053,50

R1 9
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Progetto Esecutivo 2017

INCIDENZA %
MANODOPERA

IMPORTO

PROGETTO ESECUTIVO

UNITA'
METRICHE

N° 
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZIG COPERTURE E LATTONERIA 45.776,47 46,863% 21.452,03

56 G01 Realizzazione di tetto a tegole piane 
compresala grossa travatura ed ogni 
altra provvista, formato con correnti di 
larice rosso squadrati alla sega aventi 
sezione di cm 5x7, inchiodati ai 
sottostanti puntoni alla distanza 
interassiale di cm 35, compresa la 
posa con malta di calce idraulica dei 
tegoloni speciali, su tutti gli spigoli 
salienti. la grossa travatura dovra' 
essere costituita da colmi e puntoni in 
travi riquadrati uso Trieste di 
lunghezza fino a m 7 e portata per un 
sovraccarico di neve e vento di kg/m² 
200 oltre il peso del tetto

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m² 8.615,38 71,650% 6.172,92

57 G02 Legname lavorato su misura sulle 
diverse facce, con incastri e sagome 
semplici con le lavorazioni e 
ferramenta occorrenti, per davanzali, 
tavolati, imbottiture, montanti, 
In abete (Picea abies, Abies alba) con 

m³ 3.679,42 66,070% 2.430,99

58 G03 Realizzazione di copertura in lastre 
isolanti a profilo grecato od ondulato in 
lamiera di acciaio zincato protetta nella 
faccia superiore da un rivestimento 
anticorrosivo a base di asfaltoplastico 
stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, 
e da una lamina di alluminio goffrato, 
titolo 99.5, e nella faccia inferiore da 
un primer bituminoso termostabile e 
da una lamina di alluminio come 
sopra, comprese sovrapposizioni, 
gruppi di fissaggio, pezzi speciali

Esclusa la listellatura, con finitura 
superficiale al preverniciato

m² 6.850,75 35,970% 2.464,22

59 G04 Pannelli isolanti composti da doppio 
strato in fibra di legno mineralizzata e 
da  strato di polistirene espanso 
estruso (EPS) CON GRAFITE, per 
l'isolamento termo acustico di solai e 
spessore 50 mm

m² 2.867,93 0,000% 0,00

60 G05 Pannelli isolanti in schiuma polyiso 
espansa rigida, esenti da CFC o 
HCFC, densità pari a 36 kg/m³, 
euroclasse F,  lambda pari a 0,023 
W/mK, con rivestimento costituito da 
spessore 120 mm

m² 1.829,83 0,000% 0,00

61 G06 Pannelli prefabbricati in gesso armato, 
con ferro zincato e fibrati con manilla 
spessore ai bordi fino a cm 3

con superficie liscia

m² 2.274,72 0,000% 0,00

R1 10



22601 Vauda C.se (TO) Tav. 18-2 
Quadro incidenza manodopera
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INCIDENZA %
MANODOPERA

IMPORTO

PROGETTO ESECUTIVO

UNITA'
METRICHE

N° 
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZI62 G07 Fornitura e posa di membrana 

impermeabilizzante per la formazione 
della barriera al vapore, costituita da 
un tessuto composito rinforzato (feltro 
di vetro con poliestere) e impregnato 
In opera su coperture piane o 

m² 1.204,20 32,730% 394,14

63 G08 Impermeabilizzazione a vista di 
coperture piane, a volta, inclinate 
previa imprimitura della superficie con 
primer bituminoso in fase solvente

Con successiva applicazione di due 
m² 4.544,04 34,410% 1.563,60

64 G09 Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di vetro o di 
roccia, polistirolo, poliuretano, 
materiali similari) sia in rotoli che in 
lastre di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, lo 
scarico, il trasporto e  deposito a 
qualsiasi piano del fabbricato
per superfici in piano e simili

m² 3.300,74 100,000% 3.300,74

65 G10 Provvista e posa in opera di tubi 
pluviali, in lamiera di ferro zincato del 
n. 28, graffati, compreso ogni 
accessorio per il fissaggio
Del diametro  di cm 10

m 782,04 85,750% 670,60

66 G11 Doccioni di gronda sagomati, dati in 
opera, in lamiera di ferro zincato del n. 
26, muniti di robuste cicogne a 
distanza massima di cm 50, 
Dello sviluppo di cm 40

m 1.499,48 71,040% 1.065,23

67 G12 Provvista e posa in opera di faldali e 
converse,comprese le saldature
In lamiera di ferro zincato del n.26

m² 3.300,67 83,480% 2.755,40

68 G13 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, 
conforme alla norma UNI EN 
795:2002 in classe C, prodotto 
marcato CE certificato da ente 
a corpo

cad 2.066,50 0,000% 0,00

69 G14 Fornitura e posa in opera di 
dispositivo di protezione anticaduta - 
GANCIO SOTTOTEGOLA - in acciaio 
inox  conforme alla normativa UNI-EN 
795:2002 in classe A1, prodotto 
Gancio altamente versatile a basso 

cad 2.184,65 0,000% 0,00

70 G15 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - 
PE
diametro mm 110-spessore mm 4,3

m 115,94 0,000% 0,00

71 G16 Posa in opera di tubi di qualunque 
spessore, diametro  e dimensione, 
con o senza bicchiere, per fognatura, 
pluviali, esalatori, per condotte verticali 
In materiale plastico

m 604,34 98,340% 594,31

72 G17 Opere in lamiera metallica liscia, 
ondulata, striata ed operata,anche 
montata su telaio, per sportelli, 
portine, rivestimenti, 
In ferro, compresa una ripresa di 

kg 55,84 71,430% 39,89

R1 11
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INCIDENZA %
MANODOPERA

IMPORTO

PROGETTO ESECUTIVO

UNITA'
METRICHE

N° 
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZIH INTONACI E CORNICI 15.710,07 89,808% 14.108,94

72 H01 Rinzaffo eseguito con malta di calce 
dolce su pareti, solai, soffitti, travi, 
ecc, sia in piano che in curva, 
compresa l'esecuzione dei raccordi 
negli angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della profilatura degli 
Per una superficie complessiva di 
almeno m² 1 e per uno spessore fino 
a cm 2

m² 6.317,21 96,190% 6.076,52

73 H02 Intonaco eseguito con malta di 
cemento, su rinzaffo, in piano od in 
curva, anche con aggiunta di 
coloranti, compresa l'esecuzione dei 
raccordi delle zanche e la profilatura 
degli spigoli in cemento con 
l'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, 
per una superficie complessiva di 
almeno m² 1 e per uno spessore di 

m² 7.500,01 95,300% 7.147,51

74 H03 Trattamento di murature umide 
soggette a risalita capillare,costituito 
da una applicazione di soluzioni 
antisaline monocomponenti ad alta 
penetrazione, applicazione di intonaco 
aerato deumidificante composto da 
malte traspiranti specifiche impastate 
con sabbia e cemento, permeabile al 
vapore ed a ridotto assorbimento 
d'acqua, applicato senza rinzaffo, 
compresa ogni opera accessoria ed 
eseguito a qualsiasi piano del 
fabbricato

Intonaco di spessore non inferiore a 
cm 2

m² 1.892,86 46,750% 884,91

L SOTTOFONDI E VESPAI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - CARTONGESSO36.454,29 65,175% 23.759,07
75 L01 Realizzazione di soletta areata con 

casseri a perdere modulari in 
polipropilene riciclato (igloo) 
comprensiva di sottofondo in 
calcestruzzo magro dello spessore 
minimo di 5 cm per la formazione del 
piano di posa, getto di calcestruzzo 
per il riempimento dei vuoti, 
successiva soletta superiore in 
calcestruzzo classe di resistenza 
minima 28/35 spessore minimo 8 cm 
armata con rete elettrosaldata 
6/10x10.
per l'impiego di casseri modulari 
(Igloo) con altezze oltre i 20 cm e fino 
a 30 cm

m² 9.636,12 31,740% 3.058,50

76 L02 Formazione di drenaggi o vespai a 
ridosso di murature con l'utilizzo di 
ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi 
superiori a m³ 0.10
Eseguito a macchina, compresa 
l'assistenza di un operaio

m3 329,63 52,830% 174,14

R1 12
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INCIDENZA %
MANODOPERA

IMPORTO

PROGETTO ESECUTIVO

UNITA'
METRICHE

N° 
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZI77 L03 Pannelli in polistirene espanso estruso 

(XPS) con o senza pelle, resistenza a 
compressione pari a 300 kpa 
(secondo la norma UNI EN 13164), 
euroclasse E di resistenza al fuoco, 
spessore 100 mm

m² 2.786,17 69,540% 1.937,50

78 L04 Impermeabilizzazione di muri contro 
terra previa imprimitura della 
superficie con primer bituminoso in 
fase solvente e successiva 
applicazione di membrana 
prefabbricata elastoplastomerica, dello 
spessore di mm 4, armata con 
geotessile non tessuto di poliestere 
prodotto da filo continuo e flessibilita' a 
freddo -10 °C
Con membrana di tipo normale

m² 694,86 62,660% 435,40

79 G06 Pannelli prefabbricati in gesso armato, 
con ferro zincato e fibrati con manilla 
spessore ai bordi fino a cm 3

con superficie liscia
m² 240,44 0,000% 0,00

80 L05 Pannello metallico precoibentato con 
lamiera superiore grecata di acciaio 
preverniciato dello spessore di 0,5 
mm, lamiera inferiore microgrecata di 
acciaio preverniciato dello spessore di 
0,5 mm ed interposto coibente in 
poliuretato espanso.

 

spessore mm 30 con trasmittanza 
termica di 0,69 W/m²K 

m² 235,85 1,180% 2,78

81 G09.1 Posa in opera di materiali per 
isolamento termico (lana di vetro o di 
roccia, polistirolo, poliuretano, 
materiali similari) sia in rotoli che in 
lastre di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, lo 
scarico, il trasporto e  deposito a 
qualsiasi piano del fabbricato
per superfici in piano e simili m² 1.137,96 100,000% 1.137,96

82 G09.2 per superfici verticali e simili m² 417,17 96,550% 402,78

83 L06.1 Sottofondo per pavimenti di spessore 
fino a cm 15
Formato con calcestruzzo cementizio 
avente resi-stenza caratteristica di 
kg/cm² di 150, per ogni cm di 
spessore e per superfici di almeno m² 
0,20

m² 4.214,28 81,670% 3.441,80

84 L06.2 Eseguito in conglomerato leggero a 
base di argilla espansa per ogni cm di 
spessore e per superfici di almeno m² 
0,20

m² 3.727,33 69,540% 2.591,98

R1 13
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INCIDENZA %
MANODOPERA

IMPORTO

PROGETTO ESECUTIVO

UNITA'
METRICHE

N° 
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZI85 L07 Pavimento in battuto di cemento, 

formato da uno strato di cm 2 di 
cemento e sabbia (dosatura: 600 kg  
di cemento tipo 325 per m³ 1 di 
sabbia) compresso, rigato e 
bocciardato, escluso il sottofondo
per superficie di almeno m² 0,20
Trattamento protettivo di superfici in 
cls, eseguito con prodotto trasparente, 
sigillante, indurente ed antipolvere non 
tossico, incombustibile e non 
infiammabile, tipo ASHFORD Formula 
o similare

m² 8.288,78 83,970% 6.960,08

86 L08 Piastrelle in gres, di colore rosso, dello 
spessore di mm 9-10
Dimensioni cm 10x10 - a superficie 
liscia

m² 943,56 0,000% 0,00

87 L09 Posa in opera di pavimento o 
rivestimento eseguito in piastrelle di 
gres ceramico fine porcellanato, 
anche con fascia lungo il perimetro o 
disposto a disegni, realizzata 
mediante l'uso di speciale adesivo in 
polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche, applicato con 
spatola dentata per uno spessore di 
mm 2-5, addizionato con malta a base 
di resine sintetiche ed idrofobanti per 
la formazione e sigillatura delle fughe 
(mm 0-5), compresa ogni opera 
accessoria per la formazione dei giunti 
di dilatazione ed escluso il sottofondo 
o il rinzaffo

per una superficie di almeno m² 0,20 m²
3.163,75 94,120% 2.977,72

88 L10 Posa in opera di controsoffitto 
costituito da pannelli fonoassorbenti e 
termoisolanti e della relativa orditura di 
sostegno, esclusa la fornitura della 
stessa e del ponteggio

Per pannelli delle dimensioni oltre cm 
60x60

m² 638,41 100,000% 638,41

M OPERE DA VETRAIO 4.493,75 54,333% 2.441,59
89 M01 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con 

basso emissivo;  formate da due 
lastre di vetro, normale o stratificata, 
con interposta intercapedine d'aria o 
gas; complete di profilati distanziatori, 
giunti elastici, sali disidratanti etc.; i 
vetri antisfondamento sono costituiti 
da due lastre con interposta pellicola 
di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre 
caratteristiche vedere 01.P20.B06)

'4/12/4 magnetronico (B.E. 1 
lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 
29dB

m²

1.084,82 0,000% 0,00
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INCIDENZA %
MANODOPERA

IMPORTO

PROGETTO ESECUTIVO

UNITA'
METRICHE

N° 
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZI90 M02 Vetrate isolanti termoacustiche tipo 

vetrocamera formate da due lastre di 
vetro e interposta intercapedine di mm 
15, complete di profilati distanziatori, 
sali disidratanti etc. per "film"si intende 
la pellicola di polivinilbutirrale 
interposta tra lastra e lastra

vetro mm 5+vetro antisf. da mm 
3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= 
c.a 35dB

m²

619,24 0,000% 0,00

91 M03 Vetrate antisfondamento formate da 
due lastre di vetro con interposto 
foglio di polivinil - butirrale
Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 
w/m2k e Rw= c.a 37dB

m²

327,12 0,000% 0,00

92 M04.1 Posa in opera di vetri di qualunque 
dimensione  su telai metallici od in 
legno, misurati in opera sul minimo 
rettangolo circoscritto, incluso  il 
compenso per lo sfrido del materiale

isolanti termoacustici tipo vetrocamera m²

1.298,60 98,600% 1.280,42

93 M04.2 Vetri antisfondamento m² 1.163,97 99,760% 1.161,18

N OPERE DA FALEGNAME 23.939,36 52,098% 12.471,92
94 N01 Falso telaio per il fissaggio dei 

serramenti alla muratura, dato in 
opera, misurato sullo sviluppo effettivo

in legno di abete
m² 855,09 78,040% 667,31

95 N02 Legname per fornitura e posa in opera 
di finestre, porte finestre interne di 
qualunque forma, dimensione e 
numero dei battenti, con modanatura, 
incastri e regoli per vetri, rigetto 
d'acqua con gocciolatoio, compresa la 
ferramenta pesante, gli ottonami e 
l'imprimitura ad olio

In abete (Picea abies, Abies alba) 
dello spessore maggiore di mm 60

m² 10.380,48 57,470% 5.965,66

96 N03 Legnami per fornitura e posa in opera 
di  finestre e porte finestre munite di 
vasistas  di qualunque forma e 
dimensione, numero dei battenti, con 
modanatura,incastri e regoli per vetri, 
rigetto d'acqua con gocciolatoio, 
compresa la ferramenta pesante, gli 
ottonami e l'imprimitura ad olio

In larice (Larix decidua) dello spessore 
inferiore a mm 60

m² 174,72 69,520% 121,47

97 N04 Posa in opera di serramenti per 
finestre, porte-balcone ed invetriate 
per qualsiasi spessore, di qualunque 
forma, dimensione e numero di 
battenti
in qualsiasi legname m² 1.559,69 97,580% 1.521,95
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METRICHE

N° 
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZI98 N05 Maniglione antipanico con scrocco 

laterale, cilindro esterno con 
funzionamento dall'interno   
comprensivo di barra orizzontale in 
acciaio cromato
con apertura dall'esterno con maniglia 
e chiave cad 1.231,68 0,000% 0,00

99 N06 Posa di maniglione antipanico
con o senza funzionamento esterno cad 546,64 95,670% 522,97

100 N07 Porte interne tamburate spessore mm 
35, specchiature piene, rivestimento 
in laminato plastico di spessore mm 
1,5 su rivestimento in compensato di 
abete spessore mm 4, complete di 
robusta ferramenta, serratura 
adeguata, ottonami e imprimitura ad 
olio sulle parti di legno in vista

con ossatura in abete
m² 4.431,13 0,000% 0,00

101 N08 Legname per fornitura e posa in opera 
di porte interne, di qualunque forma, 
dimensione e numero di battenti, 
montate su chiambrane o telarone, 
con specchiature piene od a vetri, con 
modanatura anche di riporto, 
compresa la ferramenta pesante, gli 
ottonami, le serrature a due giri e 
mezzo con due chiavi e l'imprimitura 
In abete (Picea abies, Abies alba) 
dello spessore inferiore a mm 60

m² 2.990,23 71,130% 2.126,95

102 N09 Posa in opera di porte interne semplici 
o tamburate, a pannelli od a vetri, di 
qualunque forma, dimensione e 
numero di battenti, per qualsiasi  
spessore, montate su chiambrane o 
telarone
in qualsiasi tipo di legname m² 1.057,55 98,170% 1.038,20

103 N10 Mancorrente comprese le necessarie 
ferramenta e l'opera del falegname per 
l'assistenza alla posa

In betulla
m 712,15 71,250% 507,41

O OPERE DA FABBRO 40.475,84 66,681% 26.989,70
104 O01 Carpenteria per grandi orditure o 

industrializzata, capriate, tralicci, 
pilastri e simili,compresa coloritura ad 
una ripresa di antiruggine, escluse le 
sole opere murarie
In ferro in profilati normali e 
lavorazione saldata

kg 11.220,32 38,230% 4.289,53

105 O02 Posa in opera di carpenterie in 
ferro,per grandi orditure, tralicci, 
capriate, pilastri e simili
In profilati normali con lavorazione 
saldata, chiodata o bullonata kg 15.929,36 88,540% 14.103,86
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PREZZI106 O03 Fornitura e Posa in opera di 

Serramenti metallici esterni, completi 
di telaio in profilati a taglio termico e 
vetro montato tipo camera 
bassoemissivo, per finestre, e 
portefinestre con marcatura CE (UNI 
EN 14351-1),-  di qualunque forma, 
tipo, dimensione e numero di battenti 
profili fermavetro, gocciolatoio, 
serratura, ferramenta e maniglia. Con 
trasmittanza termica complessiva 
Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K  (UNI EN 
ISO 10077-1)esclusa la fornitura al 
piano
In acciaio, fissi, aventi superficie 
compresa tra m²  2.00 e  m² 3,5

m² 1.930,42 21,880% 422,38

107 O04 Provvista e posa di porte in ferro 
costruite con due lamiere affacciate, 
spessore 10/10 con interposto 
Resistenti al fuoco per 60 primi ed a 
tenuta di fumo.

m² 739,62 57,800% 427,50

108 O06 Frangisole fisso in alluminio, per 
schermature su facciata o pensiline, 
con pale in alluminio estruso 
per schermature con pale di  forma 
elissoidale fino a 10cm di larghezza,  
lunghezza massima pala 1,50 m.

m² 1.163,29 0,000% 0,00

109 O06 Posa in opera di frangisoli fissi o 
orientabili in alluminio, con doghe o 
pale in alluminio o legno, per 
Per frangisoli fissi con pale in pannelli 
preassemblati

m² 159,89 94,920% 151,77

110 O07 Piccoli profilati aventi altezza sino a 
mm 80
In ferro, forniti con una ripresa di 
antiruggine

kg 1.233,72 70,860% 874,21

111 O08 Posa in opera di piccoli profilati
In ferro, in leghe leggere al cromo, 
alluminio o in ottone

kg 1.805,88 97,010% 1.751,88

112 O09 Opere in lamiera metallica liscia, 
ondulata, striata ed operata,anche 
montata su telaio, per sportelli, 
portine, rivestimenti, 
foderature,pannelli e simili, comprese 
eventuali cerniere ed accessori di 
assicurazione e chiusura

In ferro zincato
kg 3.269,06 75,140% 2.456,37

113 O10 Elementi lavorati e posati in opera
lastre spessore 2 mm
in acciaio COR-TEN

kg 1.070,53 75,140% 804,39

114 O11 Ringhiere in elementi metallici per 
balconi, terrazze, ecc, compresa una 
ripresa di antiruggine
in ferro con disegno semplice a linee 
diritte, in elementi metallici tondi, 
quadri, piatti, profilati speciali

kg 902,50 86,330% 779,13
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PREZZI115 O12 Ringhiere metalliche in monta di scale 

(pianerottoli inclusi), compresa una 
ripresa di antiruggine
in ferro con disegno semplice a linee 
diritte, in elementi metallici tondi, 
quadri, piatti, profilati speciali

kg 1.051,25 88,340% 928,67

P OPERE DA DECORATORE 16.352,35 61,778% 10.102,09
116 P01 Preparazione del fondo di superfici 

murarie esterne ed interne, a due 
mani dove necessario, pigmentato, a 
base di silicato di potassio e leganti 
organici ad alta stabilità, con alto 
potere riempitivo e mascherante delle 
microfessure, atto ad uniformare i 
diversi assorbimenti del supporto. 
Granulometria <0,4 mm, permeabilità 
al vapore acqueo  Sd<0,1 m, 
assorbimento d'acqua w<0,2 
kg/m^2h^0.5. Compresi il tiro ed il 
calo dei materiali, ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

m² 8.614,49 29,860% 2.572,27

117 P02.1 Tinta a calce, previa imprimitura ad 
una o piu' tinte a due riprese
su soffitti e pareti interne

m² 4.134,16 98,910% 4.089,10

118 P02.2 Su muri esterni, facciate, scale, 
porticati, androni e simili

m²

1.277,93 99,270% 1.268,60

119 P03.1 Verniciatura con smalto su coloritura 
esistente per superfici metalliche

di manufatti esterni, ad una ripresa
m² 1.416,61 95,300% 1.350,03

120 P03.2 di manufatti esterni, a due riprese

m² 272,14 94,500% 257,17

121 P04 Protezione di manufatti in legno di 
qualsiasi genere mediante 
applicazione di un fondo a base di 
A due riprese

m² 326,48 83,260% 271,83

122 P05 Verniciatura di manufatti in legno con 
smalto su fondi gia' preparati
Con smalto grasso a due riprese

m² 310,53 94,380% 293,08

Q OPERE IN PIETRA NATURALE 2.718,69 52,864% 1.437,20
123 Q01 Serizzo antigorio

In lastre dello spessore di cm  3
m² 1.271,95 0,000% 0,00

124 Q02 Posa in opera di lastre in pietra o in 
marmo, la cui provvista sia 
compensata al metro quadrato, per 
colonne, pilastri, architravi, stipiti, 
davanzali, cornici, balconi, zoccoli, 
gradini, traverse, montanti, piccoli 
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali 
graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura 
della pietra contro le superfici di 
appoggio e la sigillatura dei giunti

Di qualunque dimensione e spessore, 
per quantitativi di almeno m² 1

m² 1.446,74 99,340% 1.437,20

R IMPIANTI MECCANICI 47.593,77 60,000% 28.556,26

R1 IMPIANTO TERMICO 36.791,01 60,000% 22.074,61

R2 IMPIANTO IDROSANITARIO 10.802,76 60,000% 6.481,66
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PREZZIS IMPIANTI ELETTRICI 48.383,03 60,000% 29.029,82

S1 QUADRI ELETTRICI 6.853,00 60,000% 4.111,80

S2 DISTRIBUZIONE ELETTRICA 9.550,90 60,000% 5.730,54

S3 IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE 13.619,41 60,000% 8.171,65

S4 IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA 2.973,42 60,000% 1.784,05

S5 IMPIANTO FORZA MOTRICE 4.403,47 60,000% 2.642,08

S6 IMPIANTI SPECIALI 4.761,64 60,000% 2.856,98

S7 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 5.857,00 60,000% 3.514,20

S8 IMPIANTO DI TERRA 364,19 60,000% 218,51

T PIATTAFORME ELEVATRICI 14.198,37 60,000% 8.519,02
125 T01 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 

PIATTAFORMA ELEVATRICE A 2 
FERMATE

cad 14.198,37 60,000% 8.519,02

U SISTEMAZIONI ESTERNE 8.526,10 44,283% 3.775,62

126 U01 Provvista e stesa di misto granulare 
anidro per fondazioni stradali, 
conforme alle prescrizioni della citta' 
attualmente vigenti, composto di 
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni 
non superiori ai cm 12, assolutamente 
scevro di materie terrose ed organiche 
e con minime quantita' di materie 
limose o argillose, esclusa la 
compattazione, compresa la 
regolarizzazione con materiale fine 
secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno 
spessore compresso pari a cm20

m² 658,56 25,410% 167,34

127 U02 Provvista e stesa di misto granulare 
bitumato (tout-venant trattato) per 
strato di base, composto da inerti di 
torrente, di fiume, di cava o 
provenienti dalla frantumazione di 
roccia serpentinosa, trattato con 
bitume conformemente alle 
prescrizioni della citta' attualmente 
vigenti per quanto concerne la 
granulometria e la dosatura, compresa 
la cilindratura mediante rullo 
compressore statico o vibrante con 
effetto costipante non inferiore alle 12 
tonnellate
Steso in opera ad una ripresa con 
vibrofinitrice per uno spessore 
compresso pari a cm 8

m² 160,22 14,190% 22,73
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PREZZI128 U03 Provvista e stesa di calcestruzzo 

bituminoso per strato di collegamento 
(binder), conforme alle norme e 
prescrizioni tecniche approvate con 
Deliberazione della Giunta Comunale 
di Torino del 28/11/2000, steso in 
opera con vibrofinitrice a perfetta 
regola d'arte secondo la vigente 
normativa e le eventuali indicazioni 
della direzione lavori, compreso 
l'onere della compattazione con 
rullostatico o vibrante con effetto 
costipante non inferiore alle 12 
tonnellate, esclusa la provvista e stesa 
dell'emulsione bituminosa di 
ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per 
uno spessore finito di cm 4 compressi

m² 97,69 14,280% 13,95

129 U04 Provvista e stesa a tappeto di 
calcestruzzo bituminoso per strato di 
usura, conforme alle norme e 
prescrizioni tecniche approvate con 
Deliberazione della Giunta Comunale 
di Torino del 28/11/2000, steso in 
opera con vibrofinitrice a perfetta 
regola d'arte secondo la vigente 
normativa e le eventuali indicazioni 
della D.L., compreso l'onere della 
compattazione con rullo statico o 
vibrante con effetto costipante non 
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la 
preparazione della massicciata 
sottostante e la provvista e stesa 
dell'emulsione bituminosa di 
ancoraggio
Steso con vibrofinitrice, per uno 
spessore finito compresso pari a cm 3

m² 81,32 13,780% 11,21

130 U05 Compattazione con rullo pesante o 
vibrante dello strato di fondazione in 
Per spessore finito fino a 30 cm m² 136,11 50,820% 69,17

131 U06 Provvista e stesa di emulsione 
bituminosa cationica al 65%  di bitume 
Kg 0,800/m² m² 29,16 17,590% 5,13

132 U07 Cordoli in cemento pressato retti o 
curvi, conformi alle prescrizioni della 
sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-
kg/m 80 circa m 307,74 0,000% 0,00

133 U08 Posa di cordoli in cemento pressato o 
vibrato in cassero metallico, retti o 
Cordoli aventi sezione trapezi a (base 
minore cm 12,base maggiore cm 15 o 
20,altezza cm 25) oppure aventi 
sezione rettangolare di cm 12x30,con 
scavo per far posto al cordolo 
eseguito a macchina; con il rinfianco 
di sezione triangolare avente cm 20 di 
base e cm 20 di altezza

m 742,90 57,410% 426,50
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PREZZI134 U09 Pavimento in battuto di cemento, 

formato da uno strato di cm 2 di 
cemento e sabbia (dosatura: 600 kg  
di cemento tipo 325 per m³ 1 di 
sabbia) compresso, rigato e 
bocciardato, escluso il sottofondo
per superficie di almeno m² 0,20

m² 196,35 83,970% 164,88

135 U10 Formazione di pavimento in ghiaia 
drenante con sottofondo cementizio

m² 1.795,59 49,010% 880,02

136 U11 Formazione di prato, compresa la 
regolarizzazione del piano di semina 
con livellamento sminuzzamento e 
rastrellatura della terra, provvista delle 
sementi e semina, carico e trasporto 
in discarica degli eventuali materiali di 
Compreso, inoltre, lo scavo del 
cassonetto di cm 40, la fornitura e 
stesa di terra agraria

m² 526,89 34,930% 184,04

137 U12 Fornitura compreso il trasporto e lo 
scarico sulluogo del piantamento delle 
sottoelencate speciearboree. 
c=circonferenza del tronco in 
centimetri misurata a metri 1.00 da 
terrah=altezza complessiva della 
Prunus pissardi, p.p.nigra cfr=10-12 
ha=2.20 z

cad 133,20 0,000% 0,00

138 U13 Messa a dimora di alberi con 
circonferenza del fusto compresa fra 
cm 10 e cm 12, comprendente lo 
scavo della buca, il carico e trasporto 
in discarica del materiale di risulta, la 
provvista di terra vegetale, il carico e 
Buca di m 1.00x1.00x0.70

cad 242,46 34,790% 84,35

139 U14.1 Pozzetti in cemento armato 
prefabbricato completo di fori
spessore cm 4; dimensioni interne cm 
40x40x40 diam. 30

cad 56,28 0,000% 0,00

140 U14.2 spessore cm 5; dimensioni interne cm 
60x60x60 diam. 45

cad 97,77 0,000% 0,00

141 U15 Costruzione di pozzetto tubolare di
qualunque profondita' in calcestruzzo
armato del diametro interno di cm
100, spessore minimo delle pareti di
cm 15, di soletta di copertura,
compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato
terminale di raccordo al piano
stradale, e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
... m 604,78 71,370% 431,63

142 U16.1 Chiusini in cls
dimensioni 40x40

cad 51,60 0,000% 0,00

143 U16.2 Chiusini in cls a riempimento
dimensioni 60x60

cad 95,40 0,000% 0,00
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PREZZI144 U17 Fornitura in opera di griglie in ghisa

sferoidale a norma uni en 124
Fornitura in opera di griglie in ghisa
sferoidale, piane con telaio quadro
autobloccante sifonato, classe c 250 -
dim 580 x 580 mm, peso 35 kg circa

cad 110,63 36,920% 40,84

145 U18 Posa in opera di chiusini delle
fognature e simili, collocati alle quote
della pavimentazione finita, compresi
la malta cementizia, i mattoni
occorrenti e l'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto

...
cad 733,30 90,360% 662,61

146 U19 Provvista e posa in opera di tubi in
PVC rigido per fognature serie UNI
EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per
sistemi di fognatura e scarichi interrati
non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro
discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola

serie SN 8 kN/m² SDR 34: del
diametro esterno di cm 25

m 1.668,15 36,640% 611,21

TOTALI 277.512,49

R1 22


