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22601 Vauda Canavese (TO)

Tav 18-1
Quadro incidenza manodopera

Progetto Esecutivo 2017

NE
D'ORDINE

DESCRIZIONE

IMPORTO

INCIDENZA %
MANODOPERA

A |ALLESTIMENTO CANTIERE € 17.460,95 0,00% € 0,00
B SCAVI € 5.546,46 60,68% € 3.365,79
C DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 47.650,78 92,15% € 43.910,46
D CONGLOMERATI - CASSERATURE ED OPERE IN C.A. € 58.601,69 39,88% € 23.368,70
E MURATURE € 28.267,93 57,21% €16.170,79
= VOLTE E SOLAI € 12.159,90 66,23% € 8.053,50
G COPERTURE E LATTONERIA €45.776,47 46,86% € 21.452,03
H INTONACI E CORNICI €15.710,07 89,81% € 14.108,94
L SOTTOFONDI E VESPAI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - CARTONGESSO € 36.454,29 65,17% € 23.759,07
M |OPERE DA VETRAIO € 4.493,75 54,33% €2.441,59
N OPERE DA FALEGNAME € 23.939,36 52,10% €12.471,92
O |OPERE DA FABBRO € 40.475,84 66,68% € 26.989,70
P OPERE DA DECORATORE € 16.352,35 61,78% €10.102,09
Q |OPERE IN PIETRA NATURALE €2.718,69 52,86% € 1.437,20
R IMPIANTI MECCANICI € 47.593,77 60,00% € 28.556,26
S IMPIANTI ELETTRICI € 48.383,03 60,00% € 29.029,82
T PIATTAFORME ELEVATRICI € 14.198,37 60,00% € 8.519,02
U SISTEMAZIONI ESTERNE € 8.526,10 44,28% € 3.775,62

TOTALI € 474.309,82| 58,509% | 277.512,49

R1
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Tav. 18-2

Quadro incidenza manodopera

Progetto Esecutivo 2017

PROGETTO ESECUTIVO

N°
D'ORDINE

Rif. EL.
PREZZI

DESCRIZIONE

UNITA'

IMPORTO

METRICHE

PARTITA

CATEGORIA

INCIDENZA %
MANODOPERA

A

ALLESTIMENTO CANTIERE

17.460,95

0,000%

0,00

AO1.1

NUCLEO ABITATIVO per servizi di
cantiere DOTATO DI SERVIZIO
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

cad

406,12

0,000%

0,00

A01.2

costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

cad

1

.263,43

0,000%

0,00

A02.1

RECINZIONE provvisoria realizzata
con pannelli in lamiera zincata
ondulata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: 'uso per la durata dei
lavori; i montanti di sostegno dei
pannelli delle dimensioni minime di
10x10 cm; l'infissione dei montanti nel
terreno o incastrati in adeguata base
di appoggio; le tavole sottomisure
poste sul basso, in sommita ed al
centro del pannello, inchiodate o
awvitate al pannello medesimo e ai
per sviluppo a metro quadrato per il
primo mese

m2

620,90

0,000%

0,00

A02.2

per ogni mese oltre il primo

m2

1

.313,20

0,000%

0,00

A03

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE
MEDIO (25 kW)-apparecchi
utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscelato eapparecchi
portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente
interrato da 16 mm?2 e n. 2 picchetti di
acciaio zincato da 2 m; collegamento
delle baracche e del ponteggio con
conduttore equipotenziale in rame
temporaneo per la durata del cantiere

cad

257,21

0,000%

0,00

AO04

Realizzazione di IMPIANTO di
PROTEZIONE contro le SCARICHE
ATMOSFERICHE per gru, ponteggio
o altra massa metallica, eseguito con
corda nuda di rame da 35 mmz2,
collegata a dispersori in acciaio
zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i
collegamenti.

Per ogni calata.

cad

631,76

0,000%

0,00

AO05

CARTELLONISTICA di segnalazione
conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni.

di dimensione grande (fino a 70x70
cm)

cad

39,27

0,000%

0,00

R1
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PROGETTO ESECUTIVO

Rif. EL.

UNITA'

IMPORTO

INCIDENZA %

AO6

IMPIANTO SEMAFORICO mobile
completo, composto da due semafori,
gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica
batterie:

posa e nolo per minimo 15 giorni

cad

433,28

0,000%

0,00

AO7

ILLUMINAZIONE MOBILE, per
recinzioni, per barriere o per segnali,
con lampeggiante automatico o
crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria

con batteria a 6V

cad

51,48

0,000%

0,00

10

A08.1

Nolo di ponteggio tubolare esterno
eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio,
nonche ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.)
e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata
in proiezione verticale).

Per i primi 30 giorni

4.608,45

0,000%

0,00

11

A08.2

Per ogni mese oltre al primo

3.935,25

0,000%

0,00

12

A09

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di
cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati
dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di
sbarco, piccole orditure di sostegno
per avvicinamento alle opere e di ogni
altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto,

Per ogni mese

m2

3.234,00

0,000%

0,00

13

Al7

Nolo di legname di qualunque forma,
dimensione o grado di lavorazione
(pali, puntoni, travi, travetti, barotti,
tavole, ecc) occorrenti per la
formazione di steccati e tavolati o per
puntellamenti.

Per un periodo di tempo fino a 30
giorni

m3

666,60

0,000%

0,00

R1
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PROGETTO ESECUTIVO

Rif. EL.

UNITA'

IMPORTO

INCIDENZA %

SCAVI

5.546,46

60,684%

3.365,79

14

BO1

Scavo generale, di shancamento o
splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di
profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area
del cantiere

anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm

108,28

26,920%

29,15

15

B02

Scavo a sezione ristretta ed obbligata
di fondazione o di sottofondazione per
posa di tubazioni in genere in
presenza di sottoservizi in terreni
sciolti o compatti, anche in presenza
di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva compreso
il carico sugli automezzi trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per
scavi oltre 1,50 m di profondita da
Eseguito con miniescavatore

m3

1.008,54

72,590%

732,10

16

BO3

Scavo in trincea a pareti verticali di
materie di qualunque natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e
scalpelli, compresa ogni armatura
occorrente per assicurare la stabilita’
delle pareti, con shadacchiature
leggere, compresa l'estrazione con
qualsiasi mezzo delle materie scavate
ed il loro deposito a lato dello scavo

Con mezzo meccanico ed eventuale
intervento manuale ove necessario,

m3

1.323,09

75,590%

1.000,12

17

B0O5

Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima
di metri 300, compreso il taglio dei
bordi della pavimentazione. il
Compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto
nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della
pavimentazione

in macadam, calcestruzzi cementizi,
cubetti, masselli e pavimentazione
bituminosa in genere, di qualunque
tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m?2 0,50 e
oltre

R1

m2

1.234,84

100,000%

1.234,84
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PROGETTO ESECUTIVO

Rif. EL.

UNITA'

IMPORTO

INCIDENZA %

18

B0O6

Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e
regolarizzazione

eseguito con mezzo meccanico

169,80

43,440%

73,76

19

BO7

Sovrapprezzo allo scavo in genere per
trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
discarica

In discarica autorizzata, da 10 km fino
a 30 km di distanza

m3

560,67

52,760%

295,81

20

BO8

Oneri discarica

m3

1.141,24

0,000%

0,00

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

47.650,78

92,151%

43.910,46

21

Cco11

Demolizione di solai, compresa
sovrastante caldana, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della
demalizione, escluse le opere
provvisionali

In latero - cemento

m2

4.470,16

100,000%

4.470,16

22

Cco1.2

In acciaio e laterizi

m2

701,70

100,000%

701,70

23

Cco2

Demolizione parziale di strutture di
fabbricati fuori terra, con mezzi
meccanici, valutata per la cubatura
effettiva, compreso abbassamento,
carico e trasporto alle discariche,
escluse eventuali opere di presidio e
diritti di discarica

muratura di mattoni

m3

1.869,31

79,880%

1.493,21

24

Co03.1

Demolizione del manto di copertura,
compresa la discesa o la salita a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti in
cantiere, computando le superfici
prima della demolizione, escluse le
opere provvisionali

In tegole di laterizio

3.196,58

100,000%

3.196,58

25

co4

Demolizione dell'orditura di tetti, in
qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei
detriti alle discariche, per superfici di
m2 0,50 ed oltre.

della piccola e della grossa orditura di
tetti

m2

4.861,70

90,130%

4.381,85

R1
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PROGETTO ESECUTIVO

Rif. EL.

UNITA'

IMPORTO

INCIDENZA %

26

Co05

Rimozione di infissi di qualsiasi
natura, in qualunque piano di
fabbricato, comprese la discesa o la
salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi alle
discariche, compreso la rimozione e
l'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici
prima della demolizione

con una superficie di almeno m2 0,50

m2

770,69

99,900%

769,92

27

Co06

Spicconatura d'intonaco di cemento o
di materiali di analoga durezza,in
qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a
terradei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima
della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti alle discariche
Per superfici di m2 0,50 ed oltre

m2

1.295,18

96,640%

1.251,66

28

co7

Demolizione di tramezzi o tavolati
interni o volte in mattoni pieni, in
qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero,
computando le superfici prima della
demolizione

con spessore dacm 10 acm 15 e per
superfici di m2 0,50 e oltre, con carico
e trasporto alle discariche

4.262,00

93,090%

3.967,49

29

Cco8

Demolizione di murature o di volte in
mattoni,dello spessore superiore a cm
15, in qualunquepiano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della
demolizione

Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche.

m3

10.508,37

91,870%

9.654,04

30

Cco9

Taglio a sezione obbligata eseguito a
mano per formazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di
cassoni per persiane avvolgibili e
serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto
alle discariche, computando i volumi
prima della demolizione

muratura in mattoni o pietrame o volte,
per sezioni non inferiori a m2 0,25

R1

4.072,91

98,170%

3.998,38
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PROGETTO ESECUTIVO

Rif. EL.

UNITA'

IMPORTO

INCIDENZA %

31

C10

Demolizione di strutture di rampe e
pianerottoli di scale misurati in
proiezione per la loro effettiva
superficie, compreso I'abbassamento
al piano di carico e la sistemazione nel
cantiere, esclusi opere provvisonali,
carico e trasporto alle discariche

Con struttura in calcestruzzo armato

m2

1.262,20

100,000% 1.262,20

32

C11

Demolizione di strutture in
calcestruzzo armato, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione

con carico e trasporto dei detriti alle
discariche

m3

3.686,77

87,330%

3.219,66

33

C12

Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in
qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti. |
volumi si intendono computati prima
della demolizione

con carico e trasporto dei detriti alle
discariche

2.176,51

90,490%

1.969,52

34

C13

Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti in
cantiere, per superfici di m2 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte

in ceramica

2.507,48

100,000% 2.507,48

35

Ci14

Rimozione di lastre di pietra 0 marmo
di qualsiasi spessore, misurate nella
loro superficie reale, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti, computando le
superfici prima della demolizione,

Con una superficie di almeno m2 0,50

m2

929,02

94,600%

878,86

36

C15

Sovrapprezzo alla demolizione in
genere per trasporto e scarico, esclusi
gli oneri di discarica

In discarica autorizzata, da 10 km fino
a 30 km di distanza

m3

355,85

52,760%

187,75

37

Ci16

Oneri di discarica

m3

724,34

0,000%

0,00

CONGLOMERATI - CASSERA

TURE ED

OPERE IN

58.601,69

39,877%

23.368,70

38

Do1

Calcestruzzo per uso non strutturale
confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.

Eseguito con 150 kg/m3

R1

906,95

0,000%

0,00
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PROGETTO ESECUTIVO

Rif. EL.

UNITA'

IMPORTO

INCIDENZA %

39

D02

Calcestruzzo a prestazione garantita,
in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli,
pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80
cm.

Classe di resistenza a compressione
minima C25/30.

m3

7.032,79

0,000%

0,00

40

D03

Calcestruzzo a prestazione garantita,
in accordo alla UNI EN 206-1, con
Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per
strutture di elevazione (pilastri, travi,
solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore);
fornitura a pié d'opera, escluso ogni
altro onere: all'interno di edifici in
Classe di esposizione ambientale XC1

(UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

m3

7.230,90

0,000%

0,00

41

D04

Differenza di costo per utilizzo di
cemento bianco
tipo 325

2.855,38

0,000%

0,00

42

D05

Sovrapprezzi ai calcestruzzi per
I'utilizzo di additivi con requisiti
rispondenti alla norma UNI EN 934-2

Antiritiro + trattamento protettivo di
superfici in cls, eseguito con prodotto
trasparente, sigillante, indurente ed
antipolvere non tossico, incombustibile
e non inflammabile, tipo ASHFORD
Formula o similare

4.786,08

0,000%

0,00

43

DO06.1

Getto in opera di calcestruzzo
cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolodella
stessa

In strutture di fondazione

m3

1.620,75

31,300%

507,29

44

D06.2

In strutture armate

m3

1.666,83

43,960%

732,74

45

D07

Vibratura mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso
per la maggiore quantita’ di materiale
impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o
combustibile

di calcestruzzo cementizio armato

m3

1.096,51

71,300%

781,82

R1
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UNITA'

IMPORTO

INCIDENZA %

46

D08

Acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080
e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi
di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido;

In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50
mm

kg

11.330,39

49,280%

5.583,62

a7

D09

Rete metallica elettrosaldata ad alta
duttilita, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario
secondo i disposti della Legge
1086/71 e del D.M. 14/01/2008,
tagliata a misura e posta in opera;

Nei diametri da 6 mm a 12 mm,
classe tecnica B450C

kg

3.358,40

6,950%

233,41

48

D10

Casseratura per il contenimento dei
getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc
compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei getti

in legname di qualunque forma

16.716,71

92,900%

15.529,83

MURATURE

28.267,93

57,205%

16.170,79

49

EO1

Muratura portante eseguita con
blocchi alveolati di laterizio, aventi
proprieta di isolamento termico e
acustico, elevate prestazioni di
resistenza meccanica e resistenza al
fuoco classe REI 180, escluso
l'intonaco, legati mediante malta
cementizia di classe M2. La
misurazione € effettuata per una
superficie di almeno m2 1

Con blocchi dello spessore di cm 20

m2

4.819,60

54,920%

2.646,92

50

EO02

Tramezzi in mattoni legati con malta
cementizia

In mattoni forati dello spessore di cm
12 e per una superficie complessiva di
almeno m2 1

m2

3.397,85

78,310%

2.660,86

51

EO3

Travetti a traliccio prefabbricati con
fondello in laterizio ad armatura lenta
con luce minore dim 4

R1

183,56

0,000%

0,00




22601 Vauda C.se (TO)

Tav. 18-2

Quadro incidenza manodopera

Progetto Esecutivo 2017

PROGETTO ESECUTIVO

N°

Rif. EL.

UNITA'

IMPORTO

INCIDENZA %

52

EO4

Realizzazione di isolamento termico a
cappotto con lastre di qualsiasi
dimensione e spessore, compreso il
carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del
fabbricato. Sono compresi inoltre gli
oneri relativi a: incollaggio e/o
tassellatura e sagomatura dei pannelli,
rasatura, stesura di fissativo,
applicazione del rasante a base di
calce idraulica naturale steso con
spatola d'acciaio, compresa la posa di
rete d'armatura e di ogni altro onere
necessario per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte. (esclusa la
fornitura dell'isolante)

Su superfici esterne verticali

14.850,32

73,150%

10.863,01

53

EO5.1

pannello in polistirene espanso
sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
HCFC, resistenza a compressione
pari a 100 kpa e densita compresa tra
18-28 kg/m?3 (secondo la norma UNI
EN 13163), euroclasse E di
resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lambda pari a 0,033 W/mK., con
canale di ventilazione per lo
smaltimento del vapore acqueo in
eccesso. Per isolamento termico a
cappotto

spessore 100 mm

m2

3.883,62

0,000%

0,00

54

EO05.2

spessore 120 mm

m2

1.132,98

0,000%

0,00

VOLTE E SOLAI

12.159,90

66,230%

8.053,50

R1

55

FO1

Realizzazione di solaio piano in
laterocemento gettato in opera con
blocchi in laterizio di alleggerimento a
norma UNI 9730 1/a, compreso
I'impalcato di sostegno provvisorio
costituito da tavolato continuo fino ad
un'altezza di cm 350 dal piano di
appoggio, il getto di completamento in
calcestruzzo Rck >= 25 N/mm?,
l'acciaio d'armatura dei travetti, la
formazione di rompitratta ed ogni altra
opera accessoria per la corretta posa
in opera

Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-
20x38x29, spessore 20+5=25 cm

m2

12.159,90

66,230%

8.053,50
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PROGETTO ESECUTIVO

Rif. EL.

UNITA'

IMPORTO

INCIDENZA %

COPERTURE E LATTONERIA

45.776,47

46,863%

21.452,03

56

GO01

Realizzazione di tetto a tegole piane
compresala grossa travatura ed ogni
altra provvista, formato con correnti di
larice rosso squadrati alla sega aventi
sezione di cm 5x7, inchiodati ai
sottostanti puntoni alla distanza
interassiale di cm 35, compresa la
posa con malta di calce idraulica dei
tegoloni speciali, su tutti gli spigoli
salienti. la grossa travatura dovra'
essere costituita da colmi e puntoni in
travi riquadrati uso Trieste di
lunghezza fino a m 7 e portata per un
sovraccarico di neve e vento di kg/m?
200 oltre il peso del tetto

m2

8.615,38

71,650%

6.172,92

57

G02

Legname lavorato su misura sulle
diverse facce, con incastri e sagome
semplici con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, per davanzali,
tavolati, imbottiture, montanti,

In abete (Picea abies, Abies alba) con

m3

3.679,42

66,070%

2.430,99

58

GO03

Realizzazione di copertura in lastre
isolanti a profilo grecato od ondulato in
lamiera di acciaio zincato protetta nella
faccia superiore da un rivestimento
anticorrosivo a base di asfaltoplastico
stabilizzato, spessore minimo mm 1.8,
e da una lamina di alluminio goffrato,
titolo 99.5, e nella faccia inferiore da
un primer bituminoso termostabile e
da una lamina di alluminio come
sopra, comprese sovrapposizioni,
gruppi di fissaggio, pezzi speciali

Esclusa la listellatura, con finitura
superficiale al preverniciato

m2

6.850,75

35,970%

2.464,22

59

G04

Pannelli isolanti composti da doppio
strato in fibra di legno mineralizzata e
da strato di polistirene espanso
estruso (EPS) CON GRAFITE, per
I'isolamento termo acustico di solai e
spessore 50 mm

m2

2.867,93

0,000%

0,00

60

GO05

Pannelli isolanti in schiuma polyiso
espansa rigida, esenti da CFC o
HCFC, densita pari a 36 kg/m3,
euroclasse F, lambda pari a 0,023
W/mK, con rivestimento costituito da
spessore 120 mm

1.829,83

0,000%

0,00

61

GO06

Pannelli prefabbricati in gesso armato,
con ferro zincato e fibrati con manilla
spessore ai bordi finoacm 3

con superficie liscia

2.274,72

0,000%

0,00

R1

10
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PROGETTO ESECUTIVO

Rif. EL.

62

GO07

Fornitura e posa di membrana
impermeabilizzante per la formazione
della barriera al vapore, costituita da
un tessuto composito rinforzato (feltro
di vetro con poliestere) e impregnato
In opera su coperture piane o

UNITA'

IMPORTO

INCIDENZA %

m2

1.204,20 32,730%

394,14

63

GO08

Impermeabilizzazione a vista di
coperture piane, a volta, inclinate
previa imprimitura della superficie con
primer bituminoso in fase solvente

Con successiva applicazione di due

m2

4.544,04 34,410%

1.563,60

64

GO09

Posa in opera di materiali per
isolamento termico (lana di vetro o di
roccia, polistirolo, poliuretano,
materiali similari) sia in rotoli che in
lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo
scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato

per superfici in piano e simili

m2

3.300,74 100,000%

3.300,74

65

G10

Provvista e posa in opera di tubi
pluviali, in lamiera di ferro zincato del
n. 28, graffati, compreso ogni
accessorio per il fissaggio

Del diametro dicm 10

782,04 85,750%

670,60

66

Gl1

Doccioni di gronda sagomati, dati in
opera, in lamiera di ferro zincato del n.
26, muniti di robuste cicogne a
distanza massima di cm 50,

Dello sviluppo di cm 40

1.499,48 71,040%

1.065,23

67

G12

Provvista e posa in opera di faldali e
converse,comprese le saldature
In lamiera di ferro zincato del n.26

m2

3.300,67 83,480%

2.755,40

68

G13

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale,
conforme alla norma UNI EN
795:2002 in classe C, prodotto
marcato CE certificato da ente

a corpo

cad

2.066,50 0,000%

0,00

69

Gl14

Fornitura e posa in opera di
dispositivo di protezione anticaduta -
GANCIO SOTTOTEGOLA - in acciaio
inox conforme alla normativa UNI-EN
795:2002 in classe Al, prodotto
Gancio altamente versatile a basso

cad

2.184,65 0,000%

0,00

70

G15

Tubi in polietilene duro tipo Geberit -
PE
diametro mm 110-spessore mm 4,3

115,94 0,000%

0,00

71

Gl16

Posa in opera di tubi di qualunque
spessore, diametro e dimensione,
con o senza bicchiere, per fognatura,
pluviali, esalatori, per condotte verticali
In materiale plastico

604,34 98,340%

594,31

72

G17

Opere in lamiera metallica liscia,
ondulata, striata ed operata,anche
montata su telaio, per sportelli,
portine, rivestimenti,

In ferro, compresa una ripresa di

kg

55,84 71,430%

39,89

R1

11
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PROGETTO ESECUTIVO

Rif. EL.

UNITA'

IMPORTO

INCIDENZA %

INTONACI E CORNICI

15.710,07

89,808%

14.108,94

72

HO1

Rinzaffo eseguito con malta di calce
dolce su pareti, solai, soffitti, travi,
ecc, sia in piano che in curva,
compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli
Per una superficie complessiva di
almeno m2 1 e per uno spessore fino
acm?2

m2

6.317,21

96,190%

6.076,52

73

HO02

Intonaco eseguito con malta di
cemento, su rinzaffo, in piano od in
curva, anche con aggiunta di
coloranti, compresa l'esecuzione dei
raccordi delle zanche e la profilatura
degli spigoli in cemento con
I'esclusione del gesso

Eseguito fino ad una altezza di m 4,
per una superficie complessiva di
almeno m2 1 e per uno spessore di

m2

7.500,01

95,300%

7.147,51

74

HO3

Trattamento di murature umide
soggette a risalita capillare,costituito
da una applicazione di soluzioni
antisaline monocomponenti ad alta
penetrazione, applicazione di intonaco
aerato deumidificante composto da
malte traspiranti specifiche impastate
con sabbia e cemento, permeabile al
vapore ed a ridotto assorbimento
d'acqua, applicato senza rinzaffo,
compresa ogni opera accessoria ed
eseguito a qualsiasi piano del
fabbricato

Intonaco di spessore non inferiore a
cm2

m2

1.892,86

46,750%

884,91

SOTTOFONDI E VESPAI - PAVIMENTI E RIVESTIM

36.454,29

65,175%

23.759,07

75

LO1

Realizzazione di soletta areata con
casseri a perdere modulari in
polipropilene riciclato (igloo)
comprensiva di sottofondo in
calcestruzzo magro dello spessore
minimo di 5 cm per la formazione del
piano di posa, getto di calcestruzzo
per il riempimento dei vuoti,
successiva soletta superiore in
calcestruzzo classe di resistenza
minima 28/35 spessore minimo 8 cm
armata con rete elettrosaldata
6/10x10.

per l'impiego di casseri modulari
(Igloo) con altezze oltre i 20 cm e fino
a30cm

m2

9.636,12

31,740%

3.058,50

76

L02

Formazione di drenaggi o vespai a
ridosso di murature con l'utilizzo di
ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi
superioria m3 0.10

Eseguito a macchina, compresa
l'assistenza di un operaio

329,63

52,830%

174,14

R1

12
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IMPORTO

INCIDENZA %

77

LO3

Pannelli in polistirene espanso estruso
(XPS) con o senza pelle, resistenza a
compressione pari a 300 kpa
(secondo la norma UNI EN 13164),
euroclasse E di resistenza al fuoco,
spessore 100 mm

m2

2.786,17

69,540%

1.937,50

78

LO4

Impermeabilizzazione di muri contro
terra previa imprimitura della
superficie con primer bituminoso in
fase solvente e successiva
applicazione di membrana
prefabbricata elastoplastomerica, dello
spessore di mm 4, armata con
geotessile non tessuto di poliestere
prodotto da filo continuo e flessibilita' a
freddo -10 °C

Con membrana di tipo normale

m2

694,86

62,660%

435,40

79

GO06

Pannelli prefabbricati in gesso armato,
con ferro zincato e fibrati con manilla
spessore ai bordi finoacm 3

con superficie liscia

m2

240,44

0,000%

0,00

80

LO5

Pannello metallico precoibentato con
lamiera superiore grecata di acciaio
preverniciato dello spessore di 0,5
mm, lamiera inferiore microgrecata di
acciaio preverniciato dello spessore di
0,5 mm ed interposto coibente in
poliuretato espanso.

spessore mm 30 con trasmittanza
termica di 0,69 W/m2K

235,85

1,180%

2,78

81

G09.1

Posa in opera di materiali per
isolamento termico (lana di vetro o di
roccia, polistirolo, poliuretano,
materiali similari) sia in rotoli che in
lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo
scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato

per superfici in piano e simili

1.137,96

100,000%

1.137,96

82

G09.2

per superfici verticali e simili

m2

417,17

96,550%

402,78

83

L06.1

Sottofondo per pavimenti di spessore
finoacm 15

Formato con calcestruzzo cementizio
avente resi-stenza caratteristica di
kg/cmz? di 150, per ogni cm di
spessore e per superfici di almeno mz
0,20

m2

4.214,28

81,670%

3.441,80

84

L06.2

Eseguito in conglomerato leggero a
base di argilla espansa per ogni cm di
spessore e per superfici di almeno mz
0,20

m2

3.727,33

69,540%

2.591,98

R1

13
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INCIDENZA %

85

LO7

Pavimento in battuto di cemento,
formato da uno strato di cm 2 di
cemento e sabbia (dosatura: 600 kg
di cemento tipo 325 per m3 1 di
sabbia) compresso, rigato e
bocciardato, escluso il sottofondo

per superficie di ailmeno m2 0,20
Trattamento protettivo di superfici in
cls, eseguito con prodotto trasparente,
sigillante, indurente ed antipolvere non
tossico, incombustibile e non
infammabile, tipo ASHFORD Formula
o similare

m2

8.288,78

83,970%

6.960,08

86

LO8

Piastrelle in gres, di colore rosso, dello
spessore di mm 9-10

Dimensioni cm 10x10 - a superficie
liscia

943,56

0,000%

0,00

87

L09

Posa in opera di pavimento o
rivestimento eseguito in piastrelle di
gres ceramico fine porcellanato,
anche con fascia lungo il perimetro o
disposto a disegni, realizzata
mediante |'uso di speciale adesivo in
polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche, applicato con
spatola dentata per uno spessore di
mm 2-5, addizionato con malta a base
di resine sintetiche ed idrofobanti per
la formazione e sigillatura delle fughe
(mm 0-5), compresa ogni opera
accessoria per la formazione dei giunti
di dilatazione ed escluso il sottofondo
o il rinzaffo

per una superficie di almeno m2 0,20

m2

3.163,75

94,120%

2.977,72

88

L10

Posa in opera di controsoffitto
costituito da pannelli fonoassorbenti e
termoisolanti e della relativa orditura di
sostegno, esclusa la fornitura della
stessa e del ponteggio

Per pannelli delle dimensioni oltre cm
60x60

m2

638,41

100,000%

638,41

OPERE DA VETRAIO

4.493,75

54,333%

2.441,59

89

MO1

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con
basso emissivo; formate da due
lastre di vetro, normale o stratificata,
con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori,
giunti elastici, sali disidratanti etc.; i
vetri antisfondamento sono costituiti
da due lastre con interposta pellicola
di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06)

'4/12/4 magnetronico (B.E. 1
lastra)+aria U= 1,6 W/m2K e RW=c.a
29dB

1.084,82

0,000%

0,00

R1

14
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90

M02

Vetrate isolanti termoacustiche tipo
vetrocamera formate da due lastre di
vetro e interposta intercapedine di mm
15, complete di profilati distanziatori,
sali disidratanti etc. per "film"si intende
la pellicola di polivinilbutirrale
interposta tra lastra e lastra

vetro mm 5+vetro antisf. da mm
3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw=
c.a 35dB

619,24

0,000%

0,00

91

MO03

Vetrate antisfondamento formate da
due lastre di vetro con interposto
foglio di polivinil - butirrale
Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3
w/m2k e Rw= c.a 37dB

327,12

0,000%

0,00

92

M04.1

Posa in opera di vetri di qualunque
dimensione su telai metallici od in
legno, misurati in opera sul minimo
rettangolo circoscritto, incluso il
compenso per lo sfrido del materiale

isolanti termoacustici tipo vetrocamera

m2

1.298,60

98,600%

1.280,42

93

M04.2

Vetri antisfondamento

m2

1.163,97

99,760%

1.161,18

OPERE DA FALEGNAME

23.939,36

52,098%

12.471,92

94

NO1

Falso telaio per il fissaggio dei
serramenti alla muratura, dato in
opera, misurato sullo sviluppo effettivo

in legno di abete

m2

855,09

78,040%

667,31

95

NO2

Legname per fornitura e posa in opera
di finestre, porte finestre interne di
qualunque forma, dimensione e
numero dei battenti, con modanatura,
incastri e regoli per vetri, rigetto
d'acqua con gocciolatoio, compresa la
ferramenta pesante, gli ottonami e
l'imprimitura ad olio

In abete (Picea abies, Abies alba)
dello spessore maggiore di mm 60

m2

10.380,48

57,470%

5.965,66

96

NO3

Legnami per fornitura e posa in opera
di finestre e porte finestre munite di
vasistas di qualunque forma e
dimensione, numero dei battenti, con
modanatura,incastri e regoli per vetri,
rigetto d'acqua con gocciolatoio,
compresa la ferramenta pesante, gli
ottonami e l'imprimitura ad olio

In larice (Larix decidua) dello spessore
inferiore a mm 60

m2

174,72

69,520%

121,47

97

NO4

Posa in opera di serramenti per
finestre, porte-balcone ed invetriate
per qualsiasi spessore, di qualunque
forma, dimensione e numero di
battenti

in qualsiasi legname

m2

1.559,69

97,580%

1.521,95

R1

15
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98

NO5

Maniglione antipanico con scrocco
laterale, cilindro esterno con
funzionamento dall'interno
comprensivo di barra orizzontale in
acciaio cromato

con apertura dall'esterno con maniglia
e chiave

cad

1.231,68

0,000%

0,00

99

NO6

Posa di maniglione antipanico
con o senza funzionamento esterno

cad

546,64

95,670%

522,97

100

NO7

Porte interne tamburate spessore mm
35, specchiature piene, rivestimento
in laminato plastico di spessore mm
1,5 su rivestimento in compensato di
abete spessore mm 4, complete di
robusta ferramenta, serratura
adeguata, ottonami e imprimitura ad
olio sulle parti di legno in vista

con ossatura in abete

m2

4.431,13

0,000%

0,00

101

NO8

Legname per fornitura e posa in opera
di porte interne, di qualunque forma,
dimensione e numero di battenti,
montate su chiambrane o telarone,
con specchiature piene od a vetri, con
modanatura anche di riporto,
compresa la ferramenta pesante, gli
ottonami, le serrature a due giri e
mezzo con due chiavi e l'imprimitura
In abete (Picea abies, Abies alba)
dello spessore inferiore a mm 60

m2

2.990,23

71,130%

2.126,95

102

NO9

Posa in opera di porte interne semplici
o tamburate, a pannelli od a vetri, di
qualunque forma, dimensione e
numero di battenti, per qualsiasi
spessore, montate su chiambrane o
telarone

in qualsiasi tipo di legname

m2

1.057,55

98,170%

1.038,20

103

N10

Mancorrente comprese le necessarie
ferramenta e I'opera del falegname per
l'assistenza alla posa

In betulla

712,15

71,250%

507,41

OPERE DA FABBRO

40.475,84

66,681%

26.989,70

104

001

Carpenteria per grandi orditure o
industrializzata, capriate, tralicci,
pilastri e simili,compresa coloritura ad
una ripresa di antiruggine, escluse le
sole opere murarie

In ferro in profilati normali e
lavorazione saldata

kg

11.220,32

38,230%

4.289,53

105

002

Posa in opera di carpenterie in
ferro,per grandi orditure, tralicci,
capriate, pilastri e simili

In profilati normali con lavorazione
saldata, chiodata o bullonata

kg

15.929,36

88,540%

14.103,86

R1

16
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106

003

Fornitura e Posa in opera di
Serramenti metallici esterni, completi
di telaio in profilati a taglio termico e
vetro montato tipo camera
bassoemissivo, per finestre, e
portefinestre con marcatura CE (UNI
EN 14351-1),- di qualunque forma,
tipo, dimensione e numero di battenti
profili fermavetro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta e maniglia. Con
trasmittanza termica complessiva
Uw==<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN
ISO 10077-1)esclusa la fornitura al
piano

In acciaio, fissi, aventi superficie
compresatram? 2.00 e m? 3,5

m2

1.930,42

21,880%

422,38

107

004

Provvista e posa di porte in ferro
costruite con due lamiere affacciate,
spessore 10/10 con interposto
Resistenti al fuoco per 60 primi ed a
tenuta di fumo.

m2

739,62

57,800%

427,50

108

006

Frangisole fisso in alluminio, per
schermature su facciata o pensiline,
con pale in alluminio estruso

per schermature con pale di forma
elissoidale fino a 10cm di larghezza,
lunghezza massima pala 1,50 m.

m2

1.163,29

0,000%

0,00

109

006

Posa in opera di frangisoli fissi 0
orientabili in alluminio, con doghe o
pale in alluminio o legno, per

Per frangisoli fissi con pale in pannelli
preassemblati

m2

159,89

94,920%

151,77

110

007

Piccoli profilati aventi altezza sino a
mm 80

In ferro, forniti con una ripresa di
antiruggine

kg

1.233,72

70,860%

874,21

111

008

Posa in opera di piccoli profilati
In ferro, in leghe leggere al cromo,
alluminio o in ottone

kg

1.805,88

97,010%

1.751,88

112

009

Opere in lamiera metallica liscia,
ondulata, striata ed operata,anche
montata su telaio, per sportelli,
portine, rivestimenti,
foderature,pannelli e simili, comprese
eventuali cerniere ed accessori di
assicurazione e chiusura

In ferro zincato

kg

3.269,06

75,140%

2.456,37

113

010

Elementi lavorati e posati in opera
lastre spessore 2 mm
in acciaio COR-TEN

kg

1.070,53

75,140%

804,39

114

o1

Ringhiere in elementi metallici per
balconi, terrazze, ecc, compresa una
ripresa di antiruggine

in ferro con disegno semplice a linee
diritte, in elementi metallici tondi,
quadri, piatti, profilati speciali

R1

kg

902,50

86,330%

779,13
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115

012

Ringhiere metalliche in monta di scale
(pianerottoli inclusi), compresa una
ripresa di antiruggine

in ferro con disegno semplice a linee
diritte, in elementi metallici tondi,
quadri, piatti, profilati speciali

kg

1.051,25

88,340%

928,67

OPERE DA DECORATORE

16.352,35

61,778%

10.102,09

116

PO1

Preparazione del fondo di superfici
murarie esterne ed interne, a due
mani dove necessario, pigmentato, a
base di silicato di potassio e leganti
organici ad alta stabilita, con alto
potere riempitivo e mascherante delle
microfessure, atto ad uniformare i
diversi assorbimenti del supporto.
Granulometria <0,4 mm, permeabilita
al vapore acqueo Sd<0,1 m,
assorbimento d'acqua w<0,2
kg/m”~2h”0.5. Compresi il tiro ed il
calo dei materiali, ogni altro onere per
dare il lavoro finito a reqola d'arte.

m2

8.614,49

29,860%

2.572,27

117

P02.1

Tinta a calce, previa imprimitura ad
una o piu' tinte a due riprese
su soffitti e pareti interne

4.134,16

98,910%

4.089,10

118

P02.2

Su muri esterni, facciate, scale,
porticati, androni e simili

m2

1.277,93

99,270%

1.268,60

119

P03.1

Verniciatura con smalto su coloritura
esistente per superfici metalliche

di manufatti esterni, ad una ripresa

m2

1.416,61

95,300%

1.350,03

120

P03.2

di manufatti esterni, a due riprese

m2

272,14

94,500%

257,17

121

P04

Protezione di manufatti in legno di
qualsiasi genere mediante
applicazione di un fondo a base di
A due riprese

326,48

83,260%

271,83

122

P05

Verniciatura di manufatti in legno con
smalto su fondi gia' preparati
Con smalto grasso a due riprese

m2

310,53

94,380%

293,08

OPERE IN PIETRA NATURALE

2.718,69

52,864%

1.437,20

123

Qo1

Serizzo antigorio
In lastre dello spessore dicm 3

m2

1.271,95

0,000%

0,00

124

Q02

Posa in opera di lastre in pietra o in
marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti,
davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
gradini, traverse, montanti, piccoli
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali
graffe per I'ancoraggio, I'imbottitura
della pietra contro le superfici di
appoggio e la sigillatura dei giunti

Di qualunque dimensione e spessore,
per quantitativi di almeno m2 1

1.446,74

99,340%

1.437,20

IMPIANTI MECCANICI

47.593,77

60,000%

28.556,26

R1

IMPIANTO TERMICO

36.791,01

60,000%

22.074,61

R2

IMPIANTO IDROSANITARIO

10.802,76

60,000%

6.481,66

R1

18
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IMPIANTI ELETTRICI

48.383,03

60,000% 29.029,82

S1

QUADRI ELETTRICI

6.853,00

60,000%

4.111,80

S2

DISTRIBUZIONE ELETTRICA

9.550,90

60,000%

5.730,54

S3

IMPIANTO ILLUMINAZIONE N

ORMALE

13.619,41

60,000%

8.171,65

S4

IMPIANTO ILLUMINAZIONE E

MERGEN

2.973,42

60,000%

1.784,05

S5

IMPIANTO FORZA MOTRICE

4.403,47

60,000%

2.642,08

S6

IMPIANTI SPECIALI

4.761,64

60,000%

2.856,98

S7

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

5.857,00

60,000%

3.514,20

S8

IMPIANTO DI TERRA

364,19

60,000%

218,51

PIATTAFORME ELEVATRICI

14.198,37

60,000%

8.519,02

125

TO1

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
PIATTAFORMA ELEVATRICE A 2
FERMATE

cad

14.198,37

60,000%

8.519,02

SISTEMAZIONI ESTERNE

8.526,10

44,283%

3.775,62

126

uo1

Prowvvista e stesa di misto granulare
anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta’
attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori ai cm 12, assolutamente
scevro di materie terrose ed organiche
e con minime quantita’ di materie
limose o argillose, esclusa la
compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a cm20

658,56

25,410%

167,34

127

uo2

Provvista e stesa di misto granulare
bitumato (tout-venant trattato) per
strato di base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazione di
roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente
vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa
la cilindratura mediante rullo
compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate

Steso in opera ad una ripresa con
vibrofinitrice per uno spessore
compresso pariacm 8

m2

160,22

14,190%

22,73

R1

19
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128

uo3

Provvista e stesa di calcestruzzo
bituminoso per strato di collegamento
(binder), conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale
di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni
della direzione lavori, compreso
I'onere della compattazione con
rullostatico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio

Steso in opera con vibrofinitrice per
uno spessore finito di cm 4 compressi

m2

97,69

14,280%

13,95

129

uo4

Provvista e stesa a tappeto di
calcestruzzo bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale
di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni
della D.L., compreso I'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno
spessore finito compresso pariacm 3

m2

81,32

13,780%

11,21

130

uo5

Compattazione con rullo pesante o
vibrante dello strato di fondazione in
Per spessore finito fino a 30 cm

136,11

50,820%

69,17

131

uo6

Prowvista e stesa di emulsione
bituminosa cationica al 65% di bitume
Kg 0,800/m?

m2

29,16

17,590%

132

uo7

Cordoli in cemento pressato retti o
curvi, conformi alle prescrizioni della
sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-
kg/m 80 circa

307,74

0,000%

0,00

133

uos

Posa di cordoli in cemento pressato o
vibrato in cassero metallico, retti o
Cordoli aventi sezione trapezi a (base
minore cm 12,base maggiore cm 15 o
20,altezza cm 25) oppure aventi
sezione rettangolare di cm 12x30,con
scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con il rinfianco
di sezione triangolare avente cm 20 di
base e cm 20 di altezza

742,90

57,410%

426,50

R1
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134

uo9

Pavimento in battuto di cemento,
formato da uno strato di cm 2 di
cemento e sabbia (dosatura: 600 kg
di cemento tipo 325 per m3 1 di
sabbia) compresso, rigato e
bocciardato, escluso il sottofondo
per superficie di ailmeno m2 0,20

m2

196,35

83,970%

164,88

135

u10

Formazione di pavimento in ghiaia
drenante con sottofondo cementizio

1.795,59

49,010%

880,02

136

Uil

Formazione di prato, compresa la
regolarizzazione del piano di semina
con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, provvista delle
sementi e semina, carico e trasporto
in discarica degli eventuali materiali di
Compreso, inoltre, lo scavo del
cassonetto di cm 40, la fornitura e
stesa di terra agraria

526,89

34,930%

184,04

137

ui1z

Fornitura compreso il trasporto e lo
scarico sulluogo del piantamento delle
sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1.00 da
terrah=altezza complessiva della
Prunus pissardi, p.p.nigra cfr=10-12
ha=2.20 z

cad

133,20

0,000%

0,00

138

uU13

Messa a dimora di alberi con
circonferenza del fusto compresa fra
cm 10 e cm 12, comprendente lo
scavo della buca, il carico e trasporto
in discarica del materiale di risulta, la
provvista di terra vegetale, il carico e
Buca di m 1.00x1.00x0.70

cad

242,46

34,790%

84,35

139

ula.l

Pozzetti in cemento armato
prefabbricato completo di fori
spessore cm 4; dimensioni interne cm
40x40x40 diam. 30

cad

56,28

0,000%

0,00

140

ul4.2

spessore cm 5; dimensioni interne cm
60x60x60 diam. 45

cad

97,77

0,000%

0,00

141

u15

Costruzione di pozzetto tubolare di
qualunque profondita’ in calcestruzzo
armato del diametro interno di cm
100, spessore minimo delle pareti di
cm 15, di soletta di copertura,
compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato
terminale di raccordo al piano
stradale, e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

604,78

71,370%

431,63

142

Ul6.1

Chiusiniin cls
dimensioni 40x40

cad

51,60

0,000%

0,00

143

Ul16.2

Chiusini in cls a riempimento
dimensioni 60x60

cad

95,40

0,000%

0,00

R1
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144

u17

Fornitura in opera di griglie in ghisa
sferoidale a norma uni en 124
Fornitura in opera di griglie in ghisa
sferoidale, piane con telaio quadro
autobloccante sifonato, classe ¢ 250 -
dim 580 x 580 mm, peso 35 kg circa

cad

110,63

36,920%

40,84

145

uis

Posa in opera di chiusini delle
fognature e simili, collocati alle quote
della pavimentazione finita, compresi
la malta cementizia, | mattoni
occorrenti e l'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto

cad

733,30

90,360%

662,61

146

u19

Provvista e posa in opera di tubi in
PVC rigido per fognature serie UNI
EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per
sistemi di fognatura e scarichi interrati
non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro
discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e prowvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del
diametro esterno di cm 25

1.668,15

36,640%

611,21

TOTALI

277.512,49

R1
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